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MEMORIA

1. DISPOSICIONES INTRODUCTORIAS
1.1 ANTECEDENTES Y ORDEN DE REDACCION

En los Gltimos ahos el Ajuntament d’Eivissa esta apostando de forma clara por un nuevo modelo de movilidad,

donde las personas pasan a ser protagonistas del espacio plblico en detrimento de los vehiculos privados.

Para avanzar hacia una movilidad sostenible es basico fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta, ya que
son los medios de transporte sin impactos relevantes, ademas de ser beneficiosos para la salud fisica y mental de

los usuarios que los utilizan.

Hasta hace poco, andar ha sido con diferencia el sistema de movilidad mas infravalorado y marginado en las

politicas de transporte, trafico, urbanismo y seguridad vial.

Moverse a pie es una forma facil y saludable de alcanzar los niveles recomendados de actividad fisica, pero el uso
creciente de medios de transporte motorizados ha contribuido a la disminucion de los niveles de actividad fisica
entre la poblacion en general, y ha dado lugar a otros problemas de salud relacionados con el trafico, como la

contaminacion del aire y el ruido.

En este sentido, y respecto al fomento de modos de movilidad mas respetuosos con el entorno y para favorecer
los habitos saludables de las personas en el nicleo urbano, el Ajuntament d’Eivissa esta trabajando en la

implantacién y desarrollo de medidas que favorezcan la movilidad a pie en el municipio.

La ciudad de Eivissa es un territorio con unas dimensiones y con un relieve practicamente plano en su totalidad,
asi como innumerables atractivos que configuran un escenario idoneo para promover la movilidad a pie a lo largo

de su centro urbano, historico y en la totalidad del municipio.

De hecho, su nlcleo urbano cuenta con aproximadamente 1,5 km de largo x 1,5 km de ancho, por lo que los

itinerarios a pie se pueden recorrer a pie en tiempos relativamente cortos.

Una de estas iniciativas es el desarrollo e implantacion del “Metropeu Eivissa”, donde se fomenta la movilidad a
pie a través de proporcionar informacion a los ciudadanos y turistas sobre los tiempos de desplazamiento entre
puntos de interés del municipio de Eivissa, desmitificando asi la existencia de grandes distancias y elevados

tiempos de desplazamiento entre dichos puntos de interés.

El promotor, Ajuntament d’Eivissa, encarga la redaccién de la presente documentacion y memoria técnica para la

implantacién del “Metropeu Eivissa”, en el término municipal de Eivissa, a GRADUAL INGENIEROS SL.

DOCUMENTO 1

MEMORIA
HIGRADUAL Pagina 2 de 16

INGENIEROS




IMPLANTACION SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS
PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA

ajuntament
D’'elvissa

1.2 OBJETO DEL PROYECTO

Con el desarrollo del proyecto METROPEU EIVISSA se prevé obtener beneficios tanto a nivel personal de los
ciudadanos (mayor protagonismo del espacio publico para las personas en detrimento de los vehiculos, mejora
habitos saludables...), como a nivel ambiental (reduccion de desplazamientos en vehiculo privado con la

consiguiente reduccion de emisiones de contaminantes, reduccion de la contaminacion atmosférica), etc.

La iniciativa consiste en dar a conocer a la ciudadania y a los visitantes las distancias, tiempos y direccion a tomar

desde los principales puntos de interés de la ciudad de Eivissa.
En este sentido presenta un doble objetivo:

- Paralos ciudadanos de la ciudad de Eivissa: pretende concienciar a los usuarios sobre las distancias y
tiempos necesarios de recorrido entre nicleos de movilidad (policia, ayuntamiento, sedes de
administraciones diversas, puerto, ...)

- Para los turistas: potenciar las rutas turisticas urbanas, dando valor a niicleos de movilidad de caracter

turistico (Vara de Rey, Puerto, Passeig ses Figueres, estacion de autobuses...

Derivara en mejoras urbanisticas en entornos no prioritarios que ayudara a mejorar el embellecimiento de la ciudad

y a dotar a Eivissa de mas espacios peatonales, para poder disfrutar, pasear, hacer deporte, etc.
1.3 DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

El @mbito de implantacion del Metropeu Eivissa engloba todo el termino municipal de Eivissa. Un @mbito formado
mayoritariamente por un territorio denso, compacto, urbano con presencia de sedes administrativas,

equipamientos de interés, zonas comerciales, etc que atraen movilidad desde todo el territorio insular.

Se adjunta en el Anejo 1. Reportaje Fotografico un extenso reportaje grafico sobre el estado actual que presenta

cada una de las ubicaciones donde se pretende llevar a cabo intervenciones.

1.4 AMBITO DEL PROYECTO
El ambito corresponde a la totalidad del municipio de Eivissa, concretamente:

- Donde se prevé la instalacion de carteleria informativa y divulgativa del Metropeu Eivissa. Estas
ubicaciones quedan definidas en planos y en el anejo correspondiente de solucién adoptada. En resumen,
se corresponden con puntos de interés, generadores de movilidad distribuidos a lo largo de todo el término
municipal.

- Tramo de la calle Canaries desde su interseccion entre la ¢/ Castella hasta la interseccion con la c/
Catalunya.

- Av. Espanya, frente a la sede del Consell d’Eivissa.
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- Estacionamiento disuasorio es can Dominguets.

De forma esquematica, algunos de los puntos mas céntricos donde se preveé llevar a cabo intervenciones son los

siguientes:

Imagen 1. Zona de actuacion

1.5 NORMATIVA DE APLICACION

- Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenacion y uso del suelo, publicado en BOIB nuim.43 de 29 de Marzo
de 2014 (LOUS).

- Plan General de Ordenacion Urbana vigente de Eivissa y normativa asociada.

- Plan Territorial Insular d’Eivissa i Formentera (PTIE).

- Decreto 110/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para la mejora de la
accesibilidad y la supresion de barreras arquitectonicas, publicado en BOIB num. 157 de 29 de octubre
de 2010.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion (RCD), publicado en BOE nim. 38 de 13 de febrero de 2008.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccion, publicado en BOE de 25 de octubre de 1997.

- Instruccibn 5.2 de drenaje superficial
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- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, segin R.D. 842/2002 del 2 de agosto y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias.

- Normas particulares de las empresas suministradoras de servicios.

1.6 ACCESIBILIDAD

El presente proyecto de construccion integra la definicion de todas las infraestructuras, servicios y dotaciones,
incluyendo el acondicionamiento de la pavimentacion de las calles y la creacion de espacios peatonales,

destacando la considerablemente mejora en la accesibilidad de la calle al proyectar el ensanchamiento de aceras.

2. DISPOSICIONES TECNICAS DE LA OBRA
2.1 DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LAS OBRAS

El presente proyecto engloba diferentes acciones y actuaciones complementarias entre si para la consecucion del
objetivo principal que es promover la movilidad a pie en el municipio y desterrar la idea de que las distancias son

largas e inasumibles a pie. Dichas actuaciones son:

- Colocacion de carteleria y mobiliario urbano para la informacion del Metropeu. Se prevé la colocacion de
carteles o paneles en diferentes puntos emblematicos del municipio de Eivissa. Dicha carteleria incluye

informacion sobre distancias y tiempos de desplazamiento entre diferentes nodos de interés.

- Desarrollo de una Aplicacion Informéatica (APP) del Metropeu Eivissa, que constituya una herramienta para

que los usuarios puedan calcular ellos mismos sus recorridos en funcion de sus intereses, puedan visualizar

los puntos de interés, etc.

- Definicibn de intervenciones puntuales en el espacio plblico del municipio que permitan dotar a los diferentes

emplazamientos seleccionados de una mayor amplitud, mayor seguridad y continuidad al espacio dedicado

al peaton.

2.1.1 Instalacion de carteleria con infografia del METROPEU

Otra parte del proyecto incluye la instalacion de carteleria en diferentes puntos de la ciudad y en diferentes soportes
para conseguir una mejor integracion paisajistica con el entorno. La iniciativa del Metropeu permite calcular el
tiempo aproximado de los desplazamientos a pie en la ciudad de Eivissa, incentivando la movilidad peatonal y

concienciando de sus beneficios.
Se proponen cuatro tipologias diferentes para mostrar la informacion:
- PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm PARA FACHADA

- PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE NUEVO POSTE DE ALUMINIO
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- PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE POSTE DE ALUMINIO EXISTENTE

- CARTELERIA DE DIMENSIONES 670X940 mm PARA DISPOSICION EN PANELES LATERALES DE
MARQUESINAS DE BUS o EN ACCESOS A ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Se prevé la instalacion de un total de 8 paneles de aluminio fijos mas carteleria aprovechando espacios ya
existentes en la ciudad distribuidos por todo el municipio en los principales puntos de concentracion de peatones

o visitantes, asi como en los puntos estratégicos relacionados con la movilidad y de la ciudad.
Las caracteristicas de los paneles y sus soportes son las siguientes:

PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm PARA FACHADA

Tamano: para disponer cartel tamaho A1 (594 mm x 841 mm).
Tamano maximo exterior 680 mm x 950 mm

Marco perimetral de aluminio con perfil de 32 mm.

Resistente a la intemperie.

Perfil de seguridad con cerradura y llave.

Resistente al fuego.

Panel frontal antireflectante.

Filtro para rayos ultravioleta.

Color marco: negro.

POSTES DE ALUMINIO

Altura poste: 2300 mm
Diametro poste: 76 mm

Material poste: aluminio anodizado

PANEL DE ALUMINIO

Dimensiones panel: 680x950 mm

Espesor panel: 20 mm cerrado en cajon
Material panel: aluminio anodizado

Fijacion panel a poste: fijacion mecanica con pieza especifica de aluminio anodizado
CARTELERIA

Dimensiones: Hasta 670x940 mm
Calidad impresion: maxima a todo color

Gramaje papel: mayor a 200 gr/m2
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PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA

A continuacién, se presentan las localizaciones propuestas donde se prevé la instalacion de la carteleria con

infografia del Metropeu Eivissa:

LOCALIZACION DE INFORMACION METROPIE Y TIPOLOGIA DE SOPORTE FISICO

DESCRIPCION  Nivel

CETIS

Direccion

Carrer de Sant

Tipologia soporte
Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie

Cristofol .
disponible
., . Modificacion de la informacion existente de Taxis en soporte fisico
Estacion Avinguda de . . o o .
o . actual para incorporar la informacion del Metropié. En dicho soporte
2 maritima 1 Santa Eularia ; : y ; . .
. debera aparecer la informacion correspondiente al servicio de Taxi
Formentera des Riu, 100A . . . o .
como la informacién correspondiente al servicio Metropié.
Zona Paseo Passeig Vara de Sg dipondra cartel en las marquesinas de Ias: paradas de. bys
3 Vara de Rey / 1 Re existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
ses Alameres y disponible
Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
Consell Insular ’ . > , -
4 o 1 Av. d'Espanya 49 existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
Eivissa . .
disponible
Estacion _— . , . -
o . Carrer d'lbosim - Se dispondra poste circular de aluminio con panel rectangular de
5 maritima Ibiza 1 o
Botafoch aluminio formato 680x950.
Botafoch
Edf. Carrer d'Emest
6 Polivalente 1 Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950
Ehrenfeld, s/n
Cas Serres
7 P Multicines 9 Carrer des Se dispondra panel rectangular de aluminio formato 680x950 sobre
Cubells, 22-24 poste de aluminio existente.
Carrer del Pare  Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
P Es Gorg . N , -
8 2 Josep Manxarell, existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
(Ikea) AT
9A disponible
9 P cas Carrer de Cas Se dispondra panel rectangular de aluminio formato 680x950 sobre
Dominguets Dominguets, 2 poste de aluminio existente.
10 Plaga Qatedral 2 Carrer Major, 2 Infografia en punto de informacion turistica
/ Dalt Vila
. Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
Zona Hospital Carrer de . N , -
11 . 2 existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
Can Misses Corona, s/n . .
disponible
Zona Juzgados .. Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
Carrer de Madrid, . S , .
12 / Plaga sa 2 15 existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
Graduada disponible
Carrer de . . iy -
13 Parc de la Pau 2 Canaries, 5A Infografia en punto de informacion turistica
- Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
' Placa de Julia : N . -
14 Ses Figueretes 2 existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
Verdera o
disponible
Espacio Avinguda
15 Cultural Can 2 d'lgnasi Wallis,  Infografia en la entrada a las instalaciones
Ventosa 26
. Carrer Lluis Turi  Se dispondréa poste circular de aluminio con panel rectangular de
16 La Marina 2 o
Palau, 1 aluminio formato 680x950.
17 Placa Antoni o Placa Antoni Se dispondré poste circular de aluminio con panel rectangular de
Albert i Nieto Albert i Nieto aluminio formato 680x950.
18 Talamanca 2 Carrer de Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950
Talamanca, 6
19 P Entorno o Avingudadela  Se dispondra poste circular de aluminio con panel rectangular de
recinto ferial Pau aluminio formato 680x950 y en marquesina de parada bus
20 Estadp futbol Carrer d? Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950
can Misses Campanitx, 27
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Complex C.a fref d.e la
21 Esportiu es 2 S|nd|ca_||sta . Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950
Viver Margalida Roig,
5,

de informacion

Localizacién i€
en los puntos de interés seleccionados

@ nNient

—
O Nivei2

Imagen 1 Localizacion de carteleria del Metropeu Eivissa Fuente: elaboracion propia

2.1.2 Desarrollo de la APP del Metropeu Eivissa

Se debe desarrollar y poner en funcionamiento una aplicacion movil (APP) que proporcione informacion y
funcionalidades que faciliten la movilidad a pie en la ciudad de Eivissa a los ciudadanos y turistas. Los criterios

basicos que deben definir la APP son los siguientes:

- El desarrollo de esta APP debe incluir la puesta en marcha de la aplicacién movil (conversion de datos
en una interfaz gréfica para que el usuario pueda ver e interactuar con la informacion digital), asi como la
puesta en marcha de todos los sistemas necesarios para la operatividad / gestion de la solucién, asi como

su integracion en la plataforma web del Ayuntamiento de Eivissa.

- El objetivo es mostrar todos los puntos de interés inventariados del municipio de Eivissa, integrados en
la cartografia e interfaz de Google, para permitir que los usuarios puedan disefar sus propios recorridos

a pie de acuerdo con sus necesidades e intereses.

- La APP facilitara la consulta a dichos puntos de interés, poniendo en valor el espacio piblico de Eivissa,

favoreciendo también la salud individual de las personas mediante el ejercicio al caminar.

- La APP debe mostrar la informacion de forma clara y transparente y debe ser facil de usar, ofreciendo

una navegacion intuitiva, tanto para acceder a posibles opciones como para retroceder al mend principal.
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Por otra parte, utilizara la imagen corporativa del Metropeu Eivissa y empleara la misma estética (gama

de colores, efc.).

La APP tendré funcionalidades adaptadas al uso de dispositivos moviles, tanto para Android como para

IOS. La puesta en marcha de la misma incluiré el alta de la APP en los respectivos markets (Google play

Store, Apple Store, etc.)

La aplicacién debera tener las siguientes funcionalidades minimas:

Situacién de todos los puntos de interés
Informacion sobre dichos puntos de interés (horarios de apertura...)

Gestion de actividades, visita puntual o rutas. Se entiende por visita puntual el desplazamiento
a un Unico lugar o punto de interés. Se considera ruta un itinerario o recorrido ordenado entre
varios puntos de interés. La APP establecera un itinerario aconsejado en funcion de los intereses

del usuario, en el que se mostrara la distancia a recorrer y duracién estimada como minimo.

Los contenidos de la APP seran dinamicos: el inventario de puntos de interés es informacion
dinamica, abierta y flexible; debe haber un administrador del sistema (personal técnico del
consistorio de Eivissa) que pueda gestionar la informacion sobre los diferentes puntos de interés
y podra realizar las siguientes funciones:

o Introducir un nuevo punto de interés

o Modificar o eliminar si es necesario un punto de interés

Los usuarios podran valorar los puntos de interés. Dicha informacion se puede mostrar en la
APP y constituira informacion importante para la gestion de dichos puntos por parte del
Ayuntamiento (se podran después explotar, saber nimero de visitantes de los puntos, cuales

son los mejor valorados, etc..).

La APP dispondra de un listado, definido y ordenado, de los puntos de interés agrupados por
categorias. También dispondra de los puntos de interés de cada ruta definida por el usuario en

un listado para identificar facilmente su situacion en el mapa.

o El trazado de la ruta a sequir entre dos puntos o lugares de interés se representara

marcado por el callejero en el mapa base.

o Se pueden mostrar en el mapa otros puntos o lugares de interés, aunque no formen

parte de la ruta.
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= Se podra visualizar la ruta dibujada en el mapa desde la posicién actual del usuario (debera
activar su GPS del movil), hasta la direccion en la que se encuentra el lugar seleccionado,
sirviendole de guia.
= Acceso al plano del Metropeu Eivissa, y otros contenidos disponibles en la aplicacion (rutas del

usuario...)

- Ademas, los servicios incluiran la formacion a los gestores de contenido y administradores del sistema

(personal del Ayuntamiento)

2.1.3 Actuaciones de mejora en el espacio publico

De forma complementaria al resto de actuaciones de la iniciativa Metropeu Eivissa, y con el objetivo Gltimo de
promover los desplazamientos a pie en el termino municipal de Eivissa, se prevén una serie de actuaciones de
mejora del espacio plblico peatonal en el entorno de determinados nodos y ambitos generadores de movilidad
para promover y garantizar una movilidad segura, sostenible y confortable para los desplazamientos a pie en

Eivissa.
En el presente proyecto se plantean 3 areas de intervencioén:

1. Ampliacién del espacio peatonal ¢/ Canaries
2. Ampliacion del espacio peatonal Avda. Espanya frente al Consell d’Eivissa
3. Definicion itinerario peatonal de conexion entre el aparcamiento de Cas Dominguets y el centro urbano

de Eivissa

2.1.3.1 Ampliacion del espacio peatonal ¢/ Canaries

Se proyecta la ampliacion de la acera existente del margen opuesto al Parc de la Pau en la calle Canaries entre

la interseccion de ésta con ¢/ Castella y la interseccion con la ¢/ Catalunya (en la manzada del Mercat Nou).

Para conseguir una mayor oferta de espacio peatonal en la ¢/ Canaries, que conecta diversos puntos 0 nodos de

interés estratégicos, es necesario:

o Eliminar un cordon de aparcamiento en el margen adosado al Mercat Nou
o Reubicar elementos urbanos en caso necesario (contenedores, ...)
o Ampliar la acera

o Colocar bolardos de proteccién

Con esta actuacion se incrementa la oferta de espacio peatonal seguro, confortable y amplio en detrimento de

espacio publico dedicado al vehiculo privado.
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2.1.3.2 Ampliacion del espacio peatonal Avda. Espanya — Consell Eivissa

Dicha actuaciébn deriva de la necesidad de dotar un nuevo espacio peatonal frente al edificio sede del Consell
d’Eivissa. Se ha observado que se congrega un numero importante de ciudadanos frente a la sede administrativa
del Consell, bien para realizar tramites, bien personas que utilizan la acera como parte de su itinerario de paso

hacia el centro urbano.

Por otra parte, frente al edificio del Consell actualmente hay un espacio destinado a los autobuses amplio, con
aproximadamente 40 metros lineales, que permite la parada y estacionamiento de 3 autobuses. Se ha detectado
comportamiento incivico de algunos conductores que estacionan sus vehiculos en parte del ambito, quedando
infrautilizado. Por otra parte, la afluencia y frecuencia de paso actual de los autobuses con parada en ese punto
no es elevada. Todo ello permite que se reubiquen las 10 plazas de motocicletas que se localizan actualmente al
final del tramo (llegando al semaforo) en zona donde actualmente estacionan vehiculos privados de forma irregular,
dejando el resto de zona de calzada para los autobuses, y se propone la ampliacion de la acera en el
emplazamiento donde se localizaban las 10 plazas de motocicletas, permitiendo una mayor oferta de espacio

plblico para peatones en ese punto.

2.1.3.3 Actuacibn en &mbito aparcamiento Cas Dominguets — mejora

El aparcamiento de Cas Dominguets, frente a un conocido gimnasio privado, es un aparcamiento publico
disuasorio y gratuito que se localiza justo a tocar de la EI-10. Tiene una conexion peatonal con el nicleo urbano a

través de una pasarela peatonal elevada, que cruza le EI-10.

Dicha pasarela configura el itinerario peatonal clasico para los que estacionan sus vehiculos en el aparcamiento

disuasorio y se dirigen a pie al centro urbano.

Se ha observado que el inicio del itinerario en el aparcamiento no esta libre de obstaculos, ya que se localiza una

plaza para PMR'’s que reduce el espacio disponible para los peatones. En este sentido se propone:

o Reubicar la plaza PMR (reconvirtiendo una plaza para turismo en plaza para PMRs)
o Adaptar el itinerario, reubicando los bolardos para dotar de una mayor seguridad al espacio peatonal.

o Eneste punto se prevé la instalacion de infografia del Metropie.

3. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
3.1 PROGRAMACION DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTIA
Se estima que los trabajos tendran una duracion de CUATRO (4) meses. En el Anejo 3. Plan de Obra se presenta

el diagrama de Gantt propuesto valorado.
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El plazo de garantia que se considera es de un ano a partir de la recepcion de las obras, periodo de tiempo que

se considera suficiente para observar el comportamiento de las obras en cualquier condicion de servicio.

3.2 JUSTIFICACION DE PRECIOS
En el Anejo 4. Justificacion de precios del presente proyecto, se recoge la justificacion de precios obtenida con los
costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado.

3.3 REVISION DE PRECIOS
En cumplimiento del Art.103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico, por las que se
trasponen al ordenamiento juridico espanol las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (RCL 2017, 1303), dado que se prevé que el contrato de obras para la
ejecucion del presente proyecto se prevé que sea un contrato armonizado, no sera de aplicacion ninguna formula
de revision de precios.

3.4 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el plazo de ejecucion del proyecto y del tipo de las obras descritas en el mismo, y segln lo presctito
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector plblico y en el Real Decreto Legislativo 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Plblicas, asi como su actualizacion mediante el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, dado que el valor estimado es inferior a 500.000 € el
contratista podra acreditar su solvencia dando cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en

el anuncio de licitacion.

4. EXPROPIACIONES

El proyecto no incluye ninguna expropiacion.

5. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobacion de la calidad de los componentes y procesos
de ejecucion de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el contrato, los codigos, las

normas y las especificaciones de diseno.

El Control de Calidad se hara con sujecion a un Plan de Control de Calidad previamente establecido por el
contratista donde se definira la sistematica a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez adjudicada la oferta y
quince dias antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviara a la Direccion de

Obra un Plan de Control de Calidad propio.
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Para la determinacién de los ensayos a realizar se tendran en cuenta:

- EHE-08

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)
- EAE

- CTE

- Manual Asetub

El contratista adjudicatario debera desarrollar un Plan de Calidad especifico para la obra donde se definan los

requisitos especificos de Calidad que han de cumplir las actividades y los materiales que se van a colocar.
Con este Plan se debe garantizar la calidad en la ejecucion del proyecto y debe desarrollar los siguientes aspectos:

1. Organizacion y responsabilidades.

2. Tratamiento de la documentacion

3. Aprovisionamientos, procesos, y registros de calidad
4.

Tipos de ensayos y las normas concermientes a la calidad de los materiales y ejecucion.

De acuerdo con la clausula 38 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado, aprobado por el Real Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre, la Direccion de Obra puede ordenar
que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes
y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del uno por ciento (1%) del

presupuesto de la obra.

La misma Direccion fijara el niumero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las muestras
y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni establezca tales datos el

pliego de prescripciones técnicas particulares.

6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Se incluye como Anejo 5, el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en cumplimiento con el Real Decreto
1627/ 1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras

de construccion.

Se justifica la elaboracion del Estudio Basico de Seguridad y Salud al no estar el proyecto incluido en ninguno de

los supuestos previstos en el apartado 1 del apartado 2 del articulo 4 del RD 1627/1997 de 24 de octubre.

Este Estudio Basico de Seguridad y Salud establece, durante la construccion de la obra, las previsiones respecto
a prevencion de riesgos y accidentes profesionales, asi como las medidas de proteccién individual y colectiva para

reducirlos.
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Servira para dar unas directrices basicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el

campo de la prevencion de riesgos profesionales facilitando su desarrollo con el Plan de Seguridad y Salud, bajo

el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, de acuerdo con el

Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Minimas en materia de seguridad

y Salud.

7. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION
De acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion, se
debe redactar un Estudio Basico de Gestion de Residuos de la Construccion y Demolicion, formado por las

siguientes partes:

- ldentificacion de los residuos (segun OMMA/304/2002)

- Estimacion de la cantidad que se generara durante la ejecucion de la obra.
- Medidas de segregacion “in situ”

- Prevision de reutilizacién en la misma obra u otros emplazamientos

- Operaciones de valorizacion “in situ”

- Destino previsto para los residuos

- Conclusiones
Este estudio sirve de base para la redaccion del Plan que desarrollard y complementara el contratista de las obras.

Se presenta en el Angjo 6. Estudio de gestion de residuos de la construccion y demolicion, el estudio realizado

para el presente proyecto.

8. PRESUPUESTO
El Presupuesto de Ejecucion Material del Presupuesto General de Obra asciende a la cantidad de cuarenta y

tres mil trescientos ochenta y siete euros y cincuenta y ocho céntimos (43.387,58 €).

Aplicando un 13% en concepto de Gastos Generales y un 6% en concepto de Beneficio Industrial sobre el PEM
anterior y sumando el importe correspondiente al canon de gestion de residuos, se obtiene un Presupuesto de
Ejecucion por Contrata de cincuenta y un mil seiscientos treinta y un euros y veintidos céntimos
(51.631,22 €).

Aplicando el 21% en concepto de IVA asciende el Presupuesto Base de Licitacion a la cantidad de sesenta 'y

dos mil cuatrocientos setenta y tres euros y setenta y ocho céntimos (62.473,78 €).

A continuacion, se presenta el resumen por capitulos:
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ... emesss e scs e sss s eee oo 1.780,714 4,10
02 FIRMES Y PAVIMENTOS ... 1261490 29,07
03 SENALIZACION HORIZONTAL ..o 21083 049
04 SENALIZACION VERTICAL Y BALIZAMIENTO oo 3.14048 724
05 MOBILIARIO URBANOD....... et s e et oo 377987 81
06 DESARROLLOAPP 18.00750 41,50
o7 RECOGIDA AGUAS PLUVIALES 171323 395
09 GESTION DE RESIDUOS ... e oo 53530 123
10 SEGURIDAD'Y SALUD ... ettt es e e £ e 160462 3,70
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 43.387,58
13,00 % Gastos generales ........ 564039
6,00 % Beneficio industrial ... 260326
SUMA oo 824364
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 51.631,22
M%INVA 10.842 56
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 62.473,78

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS

9. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

La obra proyectada constituye una obra completa, susceptible de entrar en servicio a su terminacién de acuerdo
con el punto 3 del articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Plblico y R.D.
1098/2001 de 12 de octubre (Art. 125. Proyectos de obras en su punto 1 y Art. 127. Contenido de la memora.
Punto 2).

10. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PROYECTO
= DOCUMENTO N°1: MEMORIA'Y ANEJOS
- MEMORIA
- ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRAFICO
- ANEJO 2. SOLUCION ADOPTADA
- ANEJO 3. PLAN DE OBRA
- ANEJO 4. JUSTIFICACION DE PRECIOS
- ANEJO 5. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
- ANEJO 6. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION

= DOCUMENTO N22: PLANOS
- PLANO 01. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
- PLANO 02. INVENTARIADO DE PUNTOS DE INTERES Y NODOS GENERADORES DE

MOVILIDAD
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- PLANO 03. ESTADO FUTURO PLANTA GENERAL. NODOS GENERADORES DE MOVILIDAD Y
ACTUACIONES PREVISTAS.
- PLANO 04. ESTADO FUTURO. LOCALIZACION INFOGRAFIAS CARTELERIA METROPIE.
- PLANO 05. ESTADO FUTURO. LOCALIZACIONES CARTELERIA METROPIE. FOTOGRAFIAS.
- PLANO 06. ESTADO FUTURO. PLANTA DE DETALLE ACTUACION C/ CANARIES.
- PLANO 07. ESTADO FUTURO. PLANTA DE DETALLE ACTUACION AV. ESPANYA
- PLANO 08.1. ESTADO FUTURO. DETALLES URBANIZACION
- PLANO 08.2. ESTADO FUTURO. DETALLES CANALETA OCULTA'Y PANEL FIJO PARA
ADOSAR FACHADA.
= DOCUMENTO Ne3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
= DOCUMENTO N%: PRESUPUESTO
= CUADRO DE PRECIOS N°1
= CUADRO DE PRECIOS N2
= MEDICIONES
= PRESUPUESTO
= RESUMEN DE PRESUPUESTO

11. CONCLUSIONES

Con lo expresado en la presente Memoria, asi como en el resto de los documentos que integran el Proyecto, el
que suscribe considera suficientemente definidos los trabajos a realizar, por lo que lo somete a la consideracion

de la Superioridad.
El equipo redactor:

Eivissa, enero de 2021

Roger Torregrosa Llorens
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

N° Colegiado: 32.091
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ANEJO 1 - ANTECEDENTES Y REPORTAJE FOTOGRAFICO
1. INTRODUCCION

En los Ultimos anos el Ajuntament d’Eivissa esta apostando de forma clara por un nuevo modelo de movilidad,

donde las personas pasan a ser protagonistas del espacio plblico en detrimento de los vehiculos privados.

La ciudad de Eivissa es un territorio con unas dimensiones y con un relieve practicamente plano en su totalidad,
asi como innumerables atractivos que configuran un escenario idoneo para promover la movilidad a pie a lo largo

de su centro urbano, historico y en la totalidad del municipio.

Este anejo se presentan las distintas imagenes obtenidas del trabajo de campo llevada a cabo con el fin de obtener
informacibn sobre el estado actual de los elementos existentes y del entorno del ambito del proyecto de ejecucion

para la definicion e implantacion del “Metropeu Eivissa”, iniciativa promovida por el Ajuntament d’Eivissa.

2. ANTECEDENTES: PROPUESTA IMPLANTACION DEL METROPEU D’EIVISSA

En el presente proyecto se define la propuesta de implantacion y desarrollo del Metropeu d’Eivissa, una propuesta
que persigue promocionar la movilidad a pie entre los ciudadanos y visitantes de la ciudad. Para ello se prevé la
instalacion de diferentes elementos con informacion grafica relacionada con el Metropeu Eivissa, tanto en

mobiliario urbano existente como en nuevos soportes, en los lugares mas concurridos y céntricos de Eivissa.

En el caso que nos ocupa, los carteles proporcionaran informacion relacionada con el “Metropeu Eivissa” y se

localizaran en diferentes soportes o emplazamientos:

« Panel fijo de aluminio para fachada
« Panel fijo de aluminio sobre nuevo poste de aluminio
« Panel fijo de aluminio sobre poste de aluminio existente

« Marquesinas de autobls

El objetivo principal es difundir y proporcionar informacion sobre las distancias y tiempos de desplazamiento dentro
del término municipal de Eivissa para fomentar la movilidad a pie y para dar a conocer las caracteristicas de Eivissa

ciudad.

A continuacion, se muestra la distribucion propuesta de dichos elementos en el municipio de Eivissa. Se debe
tener en cuenta que en el caso de marquesinas de autobls se podran implantar en las marquesinas de las paradas

que se crea conveniente (el proyecto incluye un conjunto de 100 uds de cartel para marquesinas).
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Imagen 1 Propuesta de localizacion de carteleria informativa del Metropeu Eivissa. Fuente: elaboracion propia.
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3. SITUACION ACTUAL ENTORNO LOCALIZACIONES DONDE SE DISPONDRA INFOGRAFIA EN
ELEMENTOS O PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA EXISTENTES
3.1 ESTACION MARITIMA DE FORMENTERA

Imagen 2 Entorno estacion maritima de Formentera. Parada de Taxi. Actualmente hay un OPI (objetivo publicitario iluminado). Se plantea
la modificacion de la informacion que se presenta en este soporte para que incluya informacion del Metropié. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 3 Entorno entrada estacion maritima de Formentera. Actualmente hay senalizacion del Puerto. Fuente: elaboracion propia.
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3.2 PARC DE LA PAU

2N

Imagen 4. Parc de la Pau. Oficina de informacion turistica donde se prevé disponer de la infografia del Metropié. . Fuente: google

3.3 PLACA DE LA CATEDRAL / DALT VILA

Imagen 5. Zona de Dalt Vila, placa de la Catedral. Edificio La Curia. Oficina de informacion turistica donde se dispondra la infografia del
Metropie Fuente: google
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3.4 ESPACIO CULTURAL CAN VENTOSA

Imagen 7. Vista hacia el acceso del centro cultural can Ventosa, ¢/ Felip Il. Fuente: elaboracion propia.
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4. SITUACION ACTUAL ENTORNO LOCALIZACIONES PROPUESTAS PANEL FIJO DE ALUMINIO
SOBRE MARCO EXTERIOR ADOSADO EN FACHADA
4.1 ESTACION MARITIMA BOTAFOCH

Imagen 8. Ambito donde actualmente se esta ejecutando la construccion de la Nueva Estacion Maritima Botafoc. Se prevé el emplazamiento
0 bien un panel fijo de aluminio para fachada o sobre nuevo poste. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 9. Vista general del emplazamiento provisional de la Estacion Maritima Ibiza Botafoch y entorno. Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 10. Vista general acceso a pie a la actual estacion Maritima Ibiza Botafoch (provisional). Fuente: elaboracion propia.

e

|
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Imagen 11. Detalle de las obras de construccion de la nueva estacion Ibiza Botafoch al fondo, junto con aparcamiento actual y acceso a pie
a la actual estacion, aparcamiento de bicicletas. Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 12. Vista del Faro de Botafoch (al fondo), zona de parada de taxi, acceso peatonal al actual emplazamiento de la estacion Maritima
Ibiza Botafoch. Fuente: elaboracion propia.

4.2 EDIFICIO POLIVALENTE CAS SERRES

Imagen 13. Detalle del entorno del edificio Polivalente de Cas Serres (alberga la Biblioteca Publica Insular, Auditorio...) Fuente: elaboracion
propia.
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Imagen 14. Acceso principal del edificio Polivalente de Cas Serres. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 15. Detalle fachada del Edificio Polivalente de Cas Serres. Fuente: elaboracion propia.

DOCUMENTO 1

ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRAFICO
HI|GRADUAL Pagina 11 de 37

INGENIEROS




H IMPLANTACION SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS
NS PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA
ajuntament
D’elvViSSa
4.3 TALAMANCA

Imagen 17. Paso peatonal ¢/ de Talamanca. Detalle del acceso peatonal a la zona de la Playa de Talamanca. Zona de descanso y espera
de la playa. Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 18. Vista general entorno playa de Talamanca. Detalle de la pasarela peatonal de madera de la playa. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 19. Zona de descanso y espera de la playa de Talamanca Fuente: elaboracion propia.
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4.4 ESTADIO FUTBOL CAN MISSES

Imagen 21.  Detalle campo de juego actual estadio Can Misses. Fuente: elaboracion propia.
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4.5 COMPLEX ESPORTIU ES VIVER

Imagen 23. Detalle edificio complejo deportivo es Viver, vista entrada principal desde ¢/ de la Sindicalista Margalida Roig . Fuente: Google
Maps

DOCUMENTO 1

ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRAFICO
HI|GRADUAL Pagina 15 de 37

INGENIEROS




H IMPLANTACION SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS

NS PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA
ajuntament
D’elvViSSa

5. SITUACION ACTUAL ENTORNO LOCALIZACIONES PROPUESTAS PANEL FIJO DE ALUMINIO
SOBRE NUEVO POSTE DE ALUMINIO
5.1 LA MARINA

Imagen 24. Entorno zona portuaria, ambito peatonal, es Martell, La Marina. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 25. Entorno zona portuaria, ambito peatonal, es Martell, La Marina. Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 26. Detalle carril bici Fuente: elaboracion propia.

5.2 PLACA ANTONI ALBERT I NIETO

Imagen 27. Zona peatonal entorno Plaga Antoni Albert i Nieto. Posible emplazamiento localizacion panel del Metropie. Fuente: elaboracion
propia.
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Imagen 28. Ambito de la Plaga Antoni Albert i Nieto. Escenario, parque infantil al fondo de la imagen. Zona confortable y segura para los
desplazamientos a pie. Fuente: elaboracion propia.

5.3 P ENTORNO RECINTO FERIAL

Imagen 29. Detalle seccion EI-10 (cinturbn de ronda de Eivissa) Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 30. Detalle paso peatonal semaforizado en la El-10 que conecta el aparcamiento disuasorio del entorno del recinto ferial
(aparcamiento no consolidado, ni urbanizado) con el niicleo urbano de Eivissa. Fuente: elaboracion propia.
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6. SITUACION ACTUAL ENTORNO LOCALIZACIONES PROPUESTAS PANEL FIJO DE ALUMINIO
SOBRE POSTE DE ALUMINIO EXISTENTE
6.1 P MULTICINES

/’) J¥F
i) %7

Imagen 31. Acceso principal para el trafico rodado al aparcamiento piblico disuasorio Multicines (c/ des Cubells) Fuente: elaboracion propia.

Imagen 32. Detalle &mbito aparcamiento plublico disuasorio Multicines (zona EI-10). Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 33. Zona del aparcamiento piblico Multicines donde confluye el edificio Multicines, el parque de s’llla e itinerario peatonal de enlace
con paso peatonal elevado de la EI-10. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 34. ltinerario peatonal de enlace entre parking Multicines con paso peatonal elevado de la EI-10. Fuente: elaboracion propia.
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6.2 P CAS DOMINGUETS

Imagen 35. Acceso principal para el trafico rodado al aparcamiento piblico disuasorio cas Dominguets. Detalle punto de recarga para
vehiculos eléctricos. Parada de autobls lanzadera conexion centro urbano. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 36. Itinerario peatonal entre aparcamiento Cas Dominguets hacia centro urbano de Eivissa via paso peatonal elevado. Plazas de
aparcamiento PMRs y antiguo cartel de sefalizacion e informacion. Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 37. ltinerario peatonal entre aparcamiento Cas Dominguets hacia centro urbano de Eivissa via paso peatonal elevado. Plazas de
aparcamiento PMRs y antiguo cartel de sehalizacion e informacion. Fuente: elaboracion propia.
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7. SITUACION ACTUAL ENTORNO MARQUESINAS PARADAS DE AUTOBUS URBANAS
7.1 CONSELL INSULAR EIVISSA

Imagen 38 Zona peatonal y parada de autobis frente a entrada principal Consell Eivissa. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 39 Detalle ambito donde se propone ensanchamiento espacio peatonal, reubicacion plazas motocicletas. Fuente: elaboracion
propia.
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Imagen 41 Ambito donde se propone el emplazamiento de las plazas de motocicletas (zona donde actualmente aparcan vehiculos de
manera irregular en espacio parada autobis infrautilizado). Fuente: elaboracion propia.
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7.2 CETIS
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Imagen 42. Entorno patio interior edificio CETIS Fuente: elaboracion propia.

Imagen 43 Detalle zona frente a sala de espera edificio CETIS Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 44. Zona frente a estacion del sistema de bici privado del CETIS Fuente: elaboracion propia.

7.3 ZONA VARA DE REY / SES ALAMERES

Imagen 45. Entorno de Vara de Rey / ses Alameres. Zona Paneles solares. Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 46. Entorno de Vara de Rey / ses Alameres. Zona Paneles solares Reloj digital. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 47 Detalle Paseo Vara de Rey / ses Alameres. Fuente: elaboracion propia.
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7.4 ZONA HOSPITAL CAN MISSES

Imagen 48. Ambito peatonal frente al CEIP sa Joveria, acceso edificio Consultas externas Hospital Can Misses. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 49. Detalle eje viario ¢/ Corona, Hospital Can Misses Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 50. Detalle paradas autobiis zona Can Misses. Fuente: elaboracion propia.
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7.5 P ES GORG (IKEA)

Imagen 51. Parada de autobis lanzadera enlace parking disuasorio es Gorg con la ciudad de Eivissa. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 52. Detalle ambito parking disuasorio es Gorg, vista hacia la zona de ses Feixes y Puerto de Eivissa. Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 58. ltinerario peatonal de enlace entre parking es Gorg con el paso semaforizado de la EI-10. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 54. ltinerario peatonal de enlace entre parking es Gorg. Fuente: elaboracion propia.
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7.6 ZONA JUZGADOS / PLACA SA GRADUADA

—

Imagen 55. Entorno peatonal, acera donde se localiza la parada de autobis Av. Isidor Macabich, aparcamiento zona azul. Fuente:
elaboracion propia.

Imagen 56. Parada de autobis Av. Isidor Macabich, aparcamiento zona azul, frente a edificio Nuevos Juzgados Eivissa Fuente: elaboracion
propia.
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7.7 SES FIGUERETES

Imagen 58. Vista general paseo ses Figueretes. Platja de ses Figueretes. Totem informativo de la Playa de ses Figueretes. Fuente:
elaboracion propia.
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Imagen 60. Perspectiva de la playa y del Paseo de ses Figueretes desde zona a cota de calle. Fuente: elaboracion propia.
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8. SITUACION ACTUAL ENTORNO ¢/ CANARIES

Imagen 61. Detalle zona peatonal ¢/ de Canariés. Ambito de proyecto donde se propone ampliar espacio peatonal hasta la Avda. Espanya
con el objetivo de dotar de un espacio peatonal seguro, continuo y confortable. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 62. Detalle zona donde confluye la ¢/ de Canariés con la ¢/ Castilla (entorno Mercat Nou). Zona con elevada densidad de plazas
de aparcamiento en calzada (zona azul). Discontinuidades y obstaculos en los itinerarios peatonales. Ambito donde se propone ampliar
espacio peatonal. Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 63. Plazas en bateria de la zona azul, ¢/ de Canariés (entorno Mercat Nou). Zona con elevada densidad de plazas de aparcamiento
en calzada (zona azul). Discontinuidades y obstaculos en los itinerarios peatonales. Ambito donde se propone ampliar espacio peatonal.
Fuente: elaboracion propia.

Imagen 64. Contenedores recogida selectiva de residuos en c/ de Canariés (entorno Mercat Nou). Fuente: elaboracion propia.
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ANEJO 2 - DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA
1. INTRODUCCION

En los Ultimos anos el Ajuntament d’Eivissa esta apostando de forma clara por un nuevo modelo de movilidad,

donde las personas pasan a ser protagonistas del espacio plblico en detrimento de los vehiculos privados.

En este sentido, y respecto al fomento de modos de movilidad mas respetuosos con el entorno y para favorecer
los habitos saludables de las personas en el nicleo urbano, el Ajuntament d’Eivissa esta trabajando en la

implantacién y desarrollo de medidas que favorezcan la movilidad a pie en el municipio.

Una de estas iniciativas es el desarrollo e implantacion del “Metropeu Eivissa®, donde se fomenta la movilidad a
pie a través de proporcionar informacion a los ciudadanos y turistas sobre los tiempos de desplazamiento entre
puntos de interés del municipio de Eivissa, desmitificando asi la existencia de grandes distancias y elevados

tiempos de desplazamiento entre dichos puntos de interés.

1.1 OBJETO

La finalidad del proyecto es promover e incentivar la movilidad a pie dentro del municipio de Eivissa mediante el
desarrollo de una estética y elementos propios, asi como una APP, que identifiquen y den visibilidad a informacion
sobre tiempos y distancias de desplazamiento poniendo de relieve la viabilidad de moverse a pie a la hora de

hacer tramites, gestiones y actividades en general dentro del municipio.

El objeto del presente anejo es la definicion de la solucion propuesta en la concrecion de la definicion e
implantacién del “Metropeu Eivissa” que entre otros aspectos incluye;

a) Realizacion de un trabajo previo de identificacion de los puntos de interés del municipio de Eivissa, asi

como los principales nodos generadores de movilidad y la definicion del enfoque del desarrollo del

Metropeu Eivissa

b) Inventario de puntos de interés de la ciudad de Eivissa clasificados por categorias

¢) Inventario de nodos generadores de movilidad: recopilacion de informaciébn necesaria que permita

determinar los principales puntos generadores de movilidad.

d) Inventario de localizaciones donde se prevé la instalacion de la informacion con infografia del Metropeu
Eivissa.

e)  Definicion, alcance y parametros basicos para el desarrollo de la APP del Metropeu Eivissa

f)  Ejecucion de actuaciones de mejora del espacio publico peatonal en el entorno de determinados nodos
y ambitos generadores de movilidad para promover y garantizar una movilidad segura, sostenible y

confortable para los desplazamientos a pie de los peatones de Eivissa.
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1.2 METODOLOGIA

Con el objetivo de obtener una “imagen” lo mas ajustada a la realidad posible del estado actual de los espacios

peatonales, asi como la deteccion de elementos criticos o puntos donde la inseguridad peatonal sea un elemento

caracteristico y asi poder después realizar actuaciones de mejora de dichos espacios peatonales para fomentar

la movilidad a pie en los desplazamientos cortos, y con el objetivo de determinar las localizaciones idéneas para

el emplazamiento de la infografia informativa del Metropeu propuestos, se ha realizado un exhaustivo trabajo de

campo ligado a la realizacion de un trabajo previo de identificacion de los puntos de interés del municipio de

Eivissa, asi como los principales nodos generadores de movilidad y la definicion del enfoque del desarrollo del

Metropeu Eivissa, junto con un inventariado posterior de puntos de interés de la ciudad de Eivissa clasificados por

categorias.

Las diferentes fases en el abordaje del presente proyecto de ejecucion han sido:

1.

Fase de recogida de informacion disponible

Estudio de buenas practicas y ejemplos implantacion de iniciativas similares: analisis de los diferentes
enfoques de iniciativas similares y eleccion de la solucion prevista a partir de las caracteristicas
intrinsecas del entorno

Reuniones mantenidas con los agentes que intervienen en la gestion del espacio plblico urbano
Trabajo de campo consistente en el recorrido a pie a lo largo de los diversos nodos generadores de
movilidad y de los principales puntos de interés del municipio de Eivissa para determinar emplazamientos
idoneos para la informacion fisica, zonas donde se prevén actuaciones de mejora del espacio urbano,
etc.

Solucién adoptada

3 NORMATIVA DE APLICACION

Para la definicion de una solucion técnicamente viable y donde se garantice la seguridad viaria y peatonal se ha

basado en la siguiente normativa de trazado y de senalizacion:

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 3.1-IC de trazado, de la instruccién
de carreteras (BOE de 2 de febrero de 2000)

Norma 8.1-IC de sehalizacion vertical de carreteras del Ministerio de Obras Publicas
Norma 8.2-IC de sehalizacion horizontal de carreteras del Ministerio de Obras Plblicas
Norma 8.3-IC de sehalizacion de obras en carreteras del Ministerio de Obras Plblicas
Decreto 110/2010, de 29 de octubre, relativo a la supresion de barreras arquitectonicas.
Real Decreto 1247/08 EHE. Instruccion de Hormigon Estructural.

PGOU Aprobado 10 diciembre de 1987, BOIB n.° 43 de fecha 26.05.2015.
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« Revision PGOU Aprobado inicialmente 14 de abril de 2016 BOIB n° 50 de fecha 21.04.2016

2. CRITERIOS GENERALES DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

El ambito de implantacion del Metropeu Eivissa engloba todo el término municipal de Eivissa. Un ambito formado
mayoritariamente por un territorio denso, compacto, urbano con presencia de sedes administrativas,

equipamientos de interés, zonas comerciales, etc que atraen movilidad desde todo el territorio insular.

El PMUS de Ibiza defiende que una de las medidas mas sostenibles es la creacion y adecuacion de itinerarios
peatonales, dado que las dimensiones, la orografia y la climatologia de la ciudad de Eivissa son totalmente
favorables a la movilidad peatonal. Por lo tanto, el municipio cuenta con un gran potencial de crecimiento en sus

desplazamientos a pie.

En consonancia con la medida planteada en el PMUS 3.1 Creacion de una red de itinerarios peatonales se encaja

la presente iniciativa Metropeu Eivissa.

Ademas de atraer movilidad de residentes insulares, la capital también genera viajes de visitantes que se interesan

por su patrimonio cultural e historico, asi como las zonas comerciales, zona portuaria, efc.
En este contexto se presentan los criterios generales que engloban el enfoque de la propuesta de actuacion:

- El objetivo es promover la movilidad a pie tanto de residentes como turistas mediante un elemento gréafico que
permita visibilizar de forma clara y atractiva que las distancias y tiempos de desplazamientos entre nodos de

interés del municipio son perfectamente asumibles a pie.

- El Metropeu Eivissa debe conformar un mapa sinoptico que mida distancias (en metros) y tiempos (en
minutos) caminando entre los puntos destacados de la ciudad. Su funcion sera “desdramatizar” la
movilidad a pie, poniendo en evidencia y de forma legible y atractiva la proximidad entre lugares reconocibles
de Eivissa. Se trata de difundir la cultura del “caminar” entre la poblacion. Ademas, la tipologia de la ciudad
de Eivissa, compacta y densa, donde en general la mayoria de los desplazamientos cotidianos (gestiones,
compras, etc.) son trayectos de 10 0 15 minutos a pie, conforma un escenario idoneo para fomentar este tipo

de movilidad saludable y sostenible.

- Laorganizacion grafica de la red METROPEU adopta una simbologia equiparable y similar a la de transportes
urbanos, como podria ser la red de metro o de autobls. Al dar la misma simbologia a esta red se pretende

manifestar que es una alternativa real a la movilidad de transporte en vehiculo privado.

- Se debe tener presente que la movilidad es una decision individual y que viene condicionada por diferentes

circunstancias personales y por el esquema mental de cada persona de la ciudad.

En este sentido, el planteamiento propuesto se focaliza no en la definicion de itinerarios peatonales

rigidos, exactos o rigurosos, no tiene por objeto el dibujo de rutas, sino que basandose en las decisiones y
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necesidades individuales al desplazarse se ha considerado mas oportuno centrar la informacién en los nodos,
y el tiempo de desplazamiento entre dichos puntos. Asi, el enfoque es presentar la informacién como
distancias y tiempos entre nodos, en lugar de definir rutas a pie. El motivo es que en la movilidad cotidiana
una persona no realizara seguramente toda una ruta, o no tiene por qué conectar con todos los nodos de un
trayecto, se desplazara en funcion de sus necesidades, asi se cree méas funcional presentar la informacion no

como rutas, sino como distancias entre puntos.

Aunque el resultado final sera el plano con la informacion de distancias y tiempos a pie de Vila, asi como la
definicion del desarrollo futuro de una APP con la “interficie e informacion de Google Maps y con los centros
generadores de movilidad de Vila para que el usuario pueda disenar su propia ruta en dichos nodos acorde

con sus intereses y necesidades.

Ademas, en cada uno de estos planos o carteles se podra descargar el mapa a través de un codigo QR para

disponer del formato en el teléfono movil

Se prevén también propuestas de actuaciones de mejora urbanas para la movilidad peatonal en el entorno de
los nodos o puntos de interés donde se detecten insuficiencias, asi como la propuesta de senalética y

logotipos.

La idea es que, en distintos puntos de la ciudad, en vallas publicitarias, en principales puntos de interés, en

administraciones, estaciones de transporte, etc. se exhiban copias del mapa resultante con el que se quiere

animar a la poblacion a realizar desplazamientos a pie.

También se puede plantear la posibilidad de disponer de copias_del plano en formato “folleto” y que estén

disponibles en los principales puntos de Vila: en oficinas de Ayuntamiento, Consell d’Eivissa, la estacion

intermodal CETIS, en oficinas de turismo, es las estaciones maritimas, etc

. ACTUACIONES PROPUESTAS Y SOLUCION ADOPTADA
3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS

El municipio de Eivissa tiene unas dimensiones aproximadas de 11,14 km? siendo el tamano del nicleo
urbano (ambito que presenta mayor compacidad y mayor densidad poblacional, presencia de viviendas,
equipamientos, comercios, etc.) de unos 4 km? dimensiones idoneas para el fomento y promocion de la
movilidad a pie entre las principales localizaciones o centros generadores de desplazamientos del municipio.
En general, se observa un predominio del uso del vehiculo privado. Segun los datos del PMUS de Ibiza, la
movilidad motorizada representa un 60,4% del total.

Se destaca el bajo peso de la movilidad a pie o en bicicleta si se compara con otro tipo de ciudades similares.
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- El'@mbito objeto del presente proyecto engloba todo el término municipal de Eivissa, aunque la mayoria de

los nodos o puntos de interés se concentran en el nicleo urbano, donde hay mayor densidad y concentracion

de administraciones, establecimientos comerciales, servicios para los ciudadanos, etc.

- El presente proyecto engloba diferentes acciones y actuaciones complementarias entre si para la

consecucion del objetivo principal que es promover la movilidad a pie en el municipio y desterrar la

idea de que las distancias son largas e inasumibles a pie. Dichas actuaciones son:

A. Recopilacién y divulgacion de informacion relevante para la movilidad a pie (puntos de interés,

distancias y tiempos de desplazamiento, nodos generadores de movilidad...): se prevé que la
informacion inventariada mas destacada de puntos de interés, etc. se plasme en el plano del
Metropeu Eivissa: de tipo esquematico, y con estética de plano de transporte de metro, en el que se
muestren los principales puntos y distancias y tiempos de desplazamiento, junto con informacion
adicional para el fomento de habitos saludables como las calorias. Dicho plano sera la base de la

infografia que se prevé colocar en las localizaciones seleccionadas con informacion del Metropeu.

Colocacion de carteleria y mobiliario urbano para la informacién. Se prevé la colocacion de los

siguientes elementos en diversos puntos emblematicos del municipio de Eivissa:
= PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm PARA FACHADA
= PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE NUEVO POSTE DE ALUMINIO
= PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE POSTE DE ALUMINIO EXISTENTE

= CARTELERIA DE DIMENSIONES 670X940 mm PARA DISPOSICION EN PANELES
LATERALES DE MARQUESINAS DE BUS o EN ACCESOS A ESPACIOS PUBLICOS
MUNICIPALES.

Desarrollo de una Aplicacion Informatica (APP) del Metropeu Eivissa, que constituya una herramienta

para que los usuarios puedan calcular ellos mismos sus recorridos en funcion de sus intereses,

puedan visualizar los puntos de interés, etc.

Definicion de intervenciones puntuales en el espacio publico del municipio que permitan dotar a los

diferentes emplazamientos seleccionados de una mayor amplitud, mayor seguridad y continuidad al

espacio dedicado al peaton.

3.2 DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

El primer paso ha sido un trabajo de recopilacion e inventariado de puntos de interés del municipio de Eivissa para

determinar cual es el contexto en el que se pueden producir los desplazamientos a pie. Dichos puntos de interés

son de diferentes naturalezas y se agrupan en categorias: equipamientos culturales, educativos, sanitarios,
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estacion intermodal y conjunto de administraciones piblicas del CETIS, estaciones de transporte publico,
aparcamientos disuasorios, sedes administrativas, etc Todos ellos constituyen puntos de interés generadores de
movilidad y desplazamientos, asi como localizaciones atractivas para los visitantes o residentes por su valor

patrimonial o histérico.

A nivel cultural y patrimonial destacan la Necropolis punica, el MAEF. También se localiza en Puig des Molins el
observatorio astrondmico, asi como la sede de la UNED, y la sede de la UIB que se localiza en el entorno del
Parque Reina Sofia. En cuanto a equipamientos sanitarios, destaca el centro privado Policlinica del Rosario que
se localiza en el centro urbano (y por lo tanto susceptible de generar una mayor movilidad a pie), y el Hospital Can
Misses en la periferia de la ciudad en el ambito comprendido entre dos ejes viarios principales (entre la EI-10y la
EI-20).

En una posiciébn muy céntrica de la ciudad se localiza también la sede del Consell d’Eivissa, que diariamente acoge
un nimero muy importante de visitantes que se desplazan al mismo para la realizacion de gestiones y consultas

administrativas, asi como otros tramites insulares.

A partir del conjunto de puntos de interés del municipio, se han seleccionado los nodos generadores de movilidad

en base a criterios de:

- Generacibn o atraccion de viajes diarios

- Localizacion estratégica de los nodos en diferentes puntos extremos del municipio

Se presentara también en este apartado la propuesta de emplazamiento de las infografias / paneles / carteles del
Metropeu d’Eivissa, asi como actuaciones de mejora en espacios urbanos planteadas y los parametros basicos
del desarrollo de la APP.

3.2.1 Inventariado de los puntos de interés

En el inventariado de puntos o nodos de interés se han recogido un total de 177 localizaciones dentro del municipio
de Eivissa que constituyen localizaciones funcionales, Utiles o de interés para la ciudadania en general. Dada su

heterogeneidad y caracteristicas se han clasificado en 15 categorias:

1. Puntos de interés turistico

2. Movilidad y transporte

3. Sedes Administrativas

4. Equipamientos y centros culturales
5. Equipamientos educativos

6. Equipamientos deportivos

7. Equipamientos sanitarios

8. Mercados
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9. Establecimientos hoteleros y de ocio
10. Parques, plazas, ocio

1. Playas urbanas del municipio

12. Areas biosaludables

13, Parques infantiles

14, Otros

15. Areas caninas

A continuacion, se presenta el listado detallado de los elementos que conforman dicho inventariado de los puntos

de interés del municipio de Eivissa i por categorias:

OS DE INTERES TURISTICO
Castillo / Aimudaina

o
c

Catedral y Museo Dicoesano

Centro de Interpretacion Madina Yabisa

Museo Puget

Capilla de Sant Ciriaco

Casa Cristobal Colon de Ibiza

Monasterio de Sant Cristofol

Curia

Estatua de Guillem de Montgri

|8l N|lo|slw|d| =

Convento / Iglesia de Santo Domingo

—_
N

Es Polvori

-y
w

Museo Arqueologico

—
~

Baluard de Santa Llicia

—_
o

Museo de Arte Contemporaneo (MACE)

—_
o

Portal de ses Taules

—_
(o]

Casa Broner

—_
[{(=}

Iglesia de San Salvador o de Sant EIm

n
o

Monumento a los Corsarios

N
N

Baluard de Sant Pere

n
w

Necropolis del Puig des Molins

no
~

Oficina de turismo Casa de la Clria

N
(&}

Paseo ses Figueretes

Paseo maritimo / Marina Botafoch

N
»

\°]
~

ses Feixes

N
(o]

Zona Paseo Vara de Rey / ses Alameres

]
©

Faro des Botafoc

166 | Edificio sa Peixeteria
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ILIDAD Y TRANSPORTE
Parada taxi Dique Botafoch

33

Parada taxi Avda. VIIl Agosto

35

Parada taxi Pacha

36

Parada de taxi Avda. Bartomeu Roselld

37

Parada de taxi Estacion Maritima Formentera

38

Parada de taxi ¢/ Galicia

39

Parada de taxi Avda. Isidor macabich

40

Parada de taxi CETIS

41

Parada de taxi Hospital Can Misses

42

P Multicines

43

P Es Gorg (lkea)

44

P Cas Dominguets (GESA, BFIT)

45

Parada taxi Avda. Sta Eularia (Puerto)

46

P Entorno Recinto Ferial

47

P Entorno Policia Nacional

48

P privado es Pratet

49

P privado Mercat Nou

50

P privado CETIS

51

Estacion de autobls intermodal CETIS

52

Estacion de autobus frente antiguos Juzgados

53

Estacion de autobis Avda. Isidor Macabich

54

Estacion maritima Formentera

55

Estacion maritima Ibiza Botafoch

121

Parada taxi Figueretes Ramon Muntaner

122

Parada taxi New Algarb Platja d'en Bossa

123

Parada taxi Bloque B Can Misses

124

Parada taxi Sirenis Twins Plaja d'en Bossa

SEDES ADMINISTRATIVAS

21

Policia Local

61

Oficinas Ajuntament Eivissa CETIS

62

Consell Insular Eivissa

63

Ajuntament Eivissa (Edificio Can Botino)

64

Guardia Civil

65

Comisaria policia Nacional

66

Juzgados

67

Tesoreria General de la Seguridad Social

68

Oficinas SOIB

107

Jefatura Provincial de Trafico

115

Servei d'Ocupacio llles Balears

169

Juzgado 12 Instancia N°4

171

Vias Plblicas, Medio Ambiente, Movilidad Ay.
Eivissa
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EQUIPAMIENTOS Y CENTROS CULTURALES
56 | Espacio Cultural Can Ventosa

57 | Conservatori Profesional Musica
58 | Biblioteca plblica Insular Eivissa
59 | C19 espai jove

60 | Futura casa de la Misica

103 | Recinto Ferial

110 | Obs. Astronémico Puig des Molins
111 | Can Tomeu

163 | Centro artesanal sa Pedrera

170 | Casal de la Igualtat

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS

69 | IES sa Real / CEIP sa Real

70 | Universitat llles Balears (sede Eivissa)
71 | CEIP Portal Nou

72 | CEIP Can Cantd

73 | CEIP sa Bodega

74 | CEIP sa Graduada

75 | IES sa Colomina

76 | IES Santa Maria

77 | Colegio Nuestra Sra. de la Consolacion
78 | CEIP cas Serres

79 | CEIP Poeta Villangomez

80 | CEIP Can Misses

81 | EOI/ Centro de formacion Blanca Dona
82 | CEIP sa Joveria

83 | CC Mestral

84 | CEPA Pitiuses

113 | IES Blanca Dona

114 | CEIP sa Blanca Dona

117 | IES Isidor Macabich

92 | Estadio Municipal Can Misses

93 | Piscina Can Misses

94 | Estadio Campo de Fitbol Can Misses

95 | Complejo deportivo es Raspallar

96 | Polideportivo es Pratet

97 | Estadio campo de futbol can Cant6

98 | Complejo polideportivo municipal es Viver
116 | Polideportivo sa Blanca Dona
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85 | Hospital Can Misses
86 | Policlinica Nuestra Sra. Del Rosario
87 | Centro de Salud Es Viver
88 | Residencia Reina Sofia
89 | Hospital Residencia Asistida cas Serres
90 | Centro de Salud Vila
91 | Cruz Roja
MERCADOS
30 | Mercat Nou
31 | Mercat Pages
17 | Mercat Vell
| ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS YDEOCIO |
118 | Zona hotelera Puig des Molins-ses Figueretes
119 | Zona hotelera y de ocio Marina Botafoch
120 | Zona hotelera Figueretes
OTROS
5 Zona de es Soto
106 | Sede diario de Ibiza
109 | Oficina de correos
167 |sa Penya
168 | Depbsito municipal vehiculos
[PARQUES,PLAZAS,OCIO |
34 | Plaza del Parque
99 | Multicines Eivissa
104 | Parc de la Pau
105 | Parc Reina Sofia
108 | Plaga Antoni Albert i Nieto
PLAYAS DEL MUNICIPIO
100 Talamanca
164 ses Figueres
101 Ses Figueretes
102 Platja d'en Bossa

AREAS BIOSALUDABLES

153

Area Cas Serres

154

Nou es Viver

155

Area C.Social Can Escandell

156

Area Parque de la Paz

157

Area Paseo Abel Matutes Juan
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PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA

DOCUMENTO 1

ANEJO 2 DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

u|GRADUAL

INGENIEROS

Pagina 11 de 24



M

WS
ajuntament

D’elviIsSa

AREAS BIOSALUDABLES

158

Plaza Observatorio

159

Ses Figueres

160

Paseo Figueretes

161

Paseo Joan Carles | (Workout)

162

Area Paseo de Joan Carles |

PARQUES INFANTILES

125

Ses figueres

126

Dique Marina Botafoch

127

Parque llla Plana

128

Area infantil Paseo Joan Carles |

129

Avd. 8 Agosto

130

Avd. 8 Agosto (ed. Azteca)

131

Pere Frances

132

Paseo Abel Matutes Juan

133

Joan Mari Cardona

134

Maria Beira

135

Parque de s'lla

136

Parque CEIP sa Bodega

137

Parque de la Paz

138

Plaza de la Graduada

139

La consolacion

140

Plaza sa Tarongeta

141

Plaza Julia Verdera

142

Avda. Sant Jordi

143

Es Viver

144

Pistas deportivas Figueretes

145

Nuevo es Viver

146

Can Escandell (sede social)

147

Can Escandell

148

Cas Serres

149

Poeta villangdbmez

150

Paseo Figueretes

151

Playa d'en bossa

152

Piscina Can Misses

ARE
172

AS CANINAS
Pipican passeig Joan Carles |

173

Pipican es Pratet

174

Pipican Puig des Molins

175

Pipican / Parque canino zona es Viver

176

Pipican zona Platja d'en Bossa

177

Zona baho canino
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AREAS CANINAS
178 | Parque canino Can Misses

los puntos de interés

[ JoX' I JeIox Y J

5 2

Imagen 1 Localizacion e inventariado de puntos de interés TM Eivissa. Fuente: Elaboracion propia
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3.2.2 Principales Nodos Generadores de Desplazamientos

De los 177 puntos de interés inventariados, se han seleccionado 25 localizaciones que bien por su importancia en

la movilidad generada, por su localizacion en puntos periféricos o estratégicos del municipio o por su

intermodalidad se definen como nodos generadores de desplazamientos.

La seleccion de dichos nodos con un papel significativo en la movilidad del municipio se ha basado en los

siguientes criterios:

- Se hanincluido aparcamientos disuasorios del exterior de la EI-10 y el aparcamiento privado de es Pratet

- Se haincluido la zona del CETIS dada su importancia como nodo intermodal (estacion de autobis, taxi,

aparcamiento subterraneo) y como edificio que engloba dependencias y sedes municipales, asi como la

Policia Local de Eivissa.

- Se haincluido el Consell d'Eivissa, como centro neuralgico administrativo

- Centros de salud destacados: zona del Hospital can Misses y Policlinica Nuestra Sra. Del Rosario

- Una playa de cada extremo del municipio (Talamanca y ses Figueretes)

- Y en general, puntos localizados en situaciones estratégicas o cercanos a otras localizaciones como

referencia para calculos de distancias entre extremos de determinados desplazamientos.

PRINCIPALES NODOS GENERADORES DE DESPLAZAMIENTOS

Numero IDENTIFICADOR NOMBRE / DESCRIPCION
1 1 Placa Catedral / Dalt Vila
13 Zona Puig d'es Molins / MAEF
3 26 Zona Paseo maritimo / Marina Botafoch
4 28 Paseo Vara de Rey / ses Alameres
5 42 P disuasorio Multicines
6 43 P disuasorio Es Gorg (lkea)
7 48 P privado es Pratet
8 51 CETIS
9 54 Estacion maritima Formentera
10 55 Estacién maritima Ibiza Botafoch
11 56 Zona espacio cultural Can Ventosa
12 58 Edificio Polivalente Cas Serres
13 59 C19 espai jove
14 62 Consell Insular Eivissa
15 65 Comisaria Policia Nacional
16 70 Sede Eivissa UIB
17 81 Zona educativa Blanca Dona
18 85 Zona Hospital Can Misses
19 86 Policlinica Nuestra Sra. Del Rosario
20 94 Zona Campo de Fitbol Can Misses
21 100 Talamanca
22 101 Ses Figueretes
23 103 Recinto Ferial
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PRINCIPALES NODOS GENERADORES DE DESPLAZAMIENTOS

Namero IDENTIFICADOR NOMBRE / DESCRIPCION
24 108 Placa Antoni Albert i Nieto

25 98 Complejo deportivo es Viver

los puntos de interés 2 2 s e, H =
@ easBosaucavies ygeporvas (@ Parques nranties S b ¥ s

@ =quipamientos eportivos @ Parques. pazas y oo > R \

@ Equpamientos eaucativos O Payss

(O Equipamientos o centros cuturaies @) Puntos de interes turistico

@ =aupamientos santarios (O sedes aoministratwas

@ Estaviecimientos noseeros y oe ocio @  otros

O Aress comerciates

Imagen 2 Nodos generadores de movilidad seleccionados TM Eivissa. Fuente: Elaboracion propia
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3.2.3 Imagen grafica de la iniciativa “Metropeu Eivissa”

El resultado del inventariado de puntos de interés y la definicion de principales nodos de movilidad sera el Plano

de la iniciativa “Metropeu Eivissa”. Se tratara de un recurso esquematico, que sintetice y resuma de forma muy

visual y sencilla la informacion asociada a los trayectos a pie, con el objetivo de que los ciudadanos y visitantes

visualicen los minutos que se tarda en llegar a distintos puntos de Eivissa.

El plano conecta lugares y espacios reconocibles de Eivissa a través de recorridos ...

‘ - pelasmiouts [ @ Cesarominus [ @ Dellalsminus @ vessaomious I @ vezazmous I @ reszomins I @ vedtadominus I @
Passos: 950 Passos: 960 passos: 960 Passos: 950 Passos: 960 Passes: 960 Passos: 960
[ ] Distinciz 480 mts. Distancia: 480 mts. Distincia: 480 mts. Distincia 480 mts. Distancia: 480 mts. Distandiz  480mts. Distancia: 480 mts.
- Calorkes 27 Cilories 77 Calories 27 Caores 77 Calorkes 27
L] [ ]

Calorles 27 Calories 27

(]

EOI /CENTRE

E DEFORMAGO Totes es dades son aprovimades.
BLANCADONA

METROPEU EIVISSA

RECINTE
FIRAL

Calcula Loremipsum dolor
sitamet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tinciduntut
laoreetdolore magna
aliquam eratvolutpat. Ut wisi
enim ad minim venlam, quis
nestrud et, cons ectetuer

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut Laoreet
dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diamnonummy nibh
euismod tincidunt ut Laoreet
dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud

Imagen 3 Diseno gréfico y plano resultante final del “Metropeu Eivissa”. Fuente: Elaboracion propia

VN

METROPEU EIVISSA

Imagen 4 Imagen gréfica identificativa y logol del “Metropeu Eivissa”. Fuente: Elaboracion propia
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3.2.4 Instalacion de carteleria con infografia del METROPEU

Otra parte del proyecto incluye la instalacion de carteleria en diferentes puntos de la ciudad y en diferentes soportes
para conseguir una mejor integracion paisajistica con el entorno. La iniciativa del Metropeu permite calcular el
tiempo aproximado de los desplazamientos a pie en la ciudad de Eivissa, incentivando la movilidad peatonal y

concienciando de sus beneficios.

Se proponen cuatro tipologias diferentes para mostrar la informacion:

- PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm PARA FACHADA

- PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE NUEVO POSTE DE ALUMINIO

- PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE POSTE DE ALUMINIO EXISTENTE

- CARTELERIA DE DIMENSIONES 670X940 mm PARA DISPOSICION EN PANELES LATERALES DE
MARQUESINAS DE BUS o EN ACCESOS A ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Se prevé la instalacion de un total de 8 paneles de aluminio fijos mas carteleria aprovechando espacios ya
existentes en la ciudad distribuidos por todo el municipio en los principales puntos de concentracién de peatones

o visitantes, asi como en los puntos estratégicos relacionados con la movilidad y de la ciudad.
Las caracteristicas de los paneles y sus soportes son las siguientes:

PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm PARA FACHADA

Tamano: para disponer cartel tamaho A1 (594 mm x 841 mm).
Tamano maximo exterior 680 mm x 950 mm

Marco perimetral de aluminio con perfil de 32 mm.

Resistente a la intemperie.

Perfil de seguridad con cerradura y llave.

Resistente al fuego.

Panel frontal antireflectante.

Filtro para rayos ultravioleta.

Color marco: negro.

POSTES DE ALUMINIO

Altura poste: 2300 mm
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- Diametro poste: 76 mm

- Material poste: aluminio anodizado

PANEL DE ALUMINIO

- Dimensiones panel: 680x350 mm

- Espesor panel: 20 mm cerrado en cajén

Material panel: aluminio anodizado

- Fijacion panel a poste: fijacion mecanica con pieza especifica de aluminio anodizado
CARTELERIA

- Dimensiones: Hasta 670x940 mm
- Calidad impresién: maxima a todo color

- Gramaje papel: mayor a 200 gr/m2

A continuacién, se presentan las localizaciones propuestas donde se prevé la instalacion de la carteleria con

infografia del Metropeu Eivissa:

LOCALIZACION DE INFORMACION METROPIE Y TIPOLOGIA DE SOPORTE FISICO

N DESCRIPCION Nivel Direccion Tipologia soporte

Carrer de Sant

Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus

1 CETIS 1 I~ existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
Cristofol . .
disponible
. ) Modificacion de la informacion existente de Taxis en soporte fisico
Estacion Avinguda de . . o o .
o . actual para incorporar la informacion del Metropié. En dicho soporte
2 maritima 1 Santa Eularia i : ., ; . .
) debera aparecer la informacion correspondiente al servicio de Taxi
Formentera des Riu, 100A . ., ) o .
como la informacion correspondiente al servicio Metropieé.
Zona Paseo . Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
Passeig Vara de . 4 . -
3 Vara de Rey / 1 Re existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
ses Alameres y disponible
Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
Consell Insular ’ . S , -
4 o 1 Av. d'Espanya 49 existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
Eivissa . .
disponible
Estacion I . , . .
o . Carrer d'lbosim - Se dispondra poste circular de aluminio con panel rectangular de
5 maritima Ibiza 1 o
Botafoch aluminio formato 680x950.
Botafoch
Edi. Carrer d'Ernest
6 Polivalente 1 Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950
Ehrenfeld, s/n
Cas Serres
- Carrer des Se dispondréa panel rectangular de aluminio formato 680x950 sobre
7 P Multicines 2 AN
Cubells, 22-24 poste de aluminio existente.
Carrer del Pare  Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
P Es Gorg . ~ . -
8 2 Josep Manxarell, existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
(Ikea) X X
9A disponible
9 P cas Carrer de Cas Se dispondra panel rectangular de aluminio formato 680x950 sobre
Dominguets Dominguets, 2 poste de aluminio existente.
Plaga Catedral . . . " -
10 / Dalt Vila 2 Carrer Major, 2 Infografia en punto de informacion turistica
) Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
Zona Hospital Carrer de . N , -
11 . existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
Can Misses Corona, s/n . .
disponible
DOCUMENTO 1
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LOCALIZACION DE INFORMACION METROPIE Y TIPOLOGIA DE SOPORTE FISICO

DESCRIPCION Nivel Direccion Tipologia soporte

Zona Juzgados . Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
Carrer de Madrid, . > , -
12 / Plaga sa 15 existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
Graduada disponible
13 Parc de la Pau Carr‘er. de Infografia en punto de informacion turistica
Canaries, 5A
- Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
' Plaga de Julia . N . .
14 Ses Figueretes v existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
erdera .
disponible
Espacio Avinguda
15 Cultural Can d'lgnasi Wallis, Infografia en la entrada a las instalaciones
Ventosa 26
. Carrer Lluis Turi  Se dispondra poste circular de aluminio con panel rectangular de
16 La Marina .~
Palau, 1 aluminio formato 680x950.
17 Plaga Antoni Plagca Antoni Se dispondré poste circular de aluminio con panel rectangular de
Albert i Nieto Albert i Nieto aluminio formato 680x950.
18 Talamanca Carrer de Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950
Talamanca, 6
P Entorno Avingudadela  Se dispondra poste circular de aluminio con panel rectangular de
19 . . o )
recinto ferial Pau aluminio formato 680x950 y en marquesina de parada bus
20 Estadlp futbol 2 Carrer d? Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950
can Misses Campanitx, 27
Carrer de la
Complex Sindicalista
21 Esportiu es 2 . . Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950
Viver gllargallda Roig,

Localizacion de informacién Metropié
en los puntos de interés seleccionados

Q et

Nivel 2

~
-/

Imagen 5 Localizacion de carteleria del Metropeu Eivissa Fuente: elaboracion propia

3.2.5 Desarrollo de la APP del Metropeu Eivissa

El presente proyecto prevé también el desarrollo y puesta en funcionamiento de una aplicacion movil (APP) que
proporcione informacion y funcionalidades que faciliten la movilidad a pie en la ciudad de Eivissa a los ciudadanos

y turistas. Los criterios basicos que deben definir la APP son los siguientes:
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- El desarrollo de esta APP debe incluir la puesta en marcha de la aplicacibn mévil (conversién de datos
en una interfaz gréafica para que el usuario pueda ver e interactuar con la informacion digital), asi como la
puesta en marcha de todos los sistemas necesarios para la operatividad / gestion de la solucion, asi como

su integracion en la plataforma web del Ayuntamiento de Eivissa.

- El objetivo es mostrar todos los puntos de interés inventariados del municipio de Eivissa, integrados en
la cartografia e interfaz de Google, para permitir que los usuarios puedan disehar sus propios recorridos

a pie de acuerdo con sus necesidades e intereses.

- La APP facilitara la consulta a dichos puntos de interés, poniendo en valor el espacio plblico de Eivissa,

favoreciendo también la salud individual de las personas mediante el ejercicio al caminar.

- La APP debe mostrar la informacion de forma clara y transparente y debe ser facil de usar, ofreciendo
una navegacion intuitiva, tanto para acceder a posibles opciones como para retroceder al men( principal.
Por otra parte, utilizara la imagen corporativa del Metropeu Eivissa y empleara la misma estética (gama

de colores, etc.).

- La APP tendra funcionalidades adaptadas al uso de dispositivos moviles, tanto para Android como para
|OS. La puesta en marcha de la misma incluira el alta de la APP en los respectivos markets (Google play

Store, Apple Store, etc.)
- Laaplicacion debera tener las siguientes funcionalidades minimas:

= Situacién de todos los puntos de interés

Informacion sobre dichos puntos de interés (horarios de apertura...)

= Gestion de actividades, visita puntual o rutas. Se entiende por visita puntual el desplazamiento
a un Unico lugar o punto de interés. Se considera ruta un itinerario o recorrido ordenado entre
varios puntos de interés. La APP establecera un itinerario aconsejado en funcién de los intereses

del usuario, en el que se mostrara la distancia a recorrer y duracién estimada como minimo.

= Los contenidos de la APP seran dinamicos: el inventario de puntos de interés es informacién
dindmica, abierta y flexible; debe haber un administrador del sistema (personal técnico del
consistorio de Eivissa) que pueda gestionar la informacion sobre los diferentes puntos de interés
y podré realizar las siguientes funciones:
o Introducir un nuevo punto de interés

o Modificar o eliminar si es necesario un punto de interés

= Los usuarios podran valorar los puntos de interés. Dicha informacién se puede mostrar en la

APP y constituira informacion importante para la gestion de dichos puntos por parte del
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Ayuntamiento (se podran después explotar, saber nimero de visitantes de los puntos, cuales

son los mejor valorados, etc..).

= La APP dispondra de un listado, definido y ordenado, de los puntos de interés agrupados por
categorias. También dispondra de los puntos de interés de cada ruta definida por el usuario en

un listado para identificar facilmente su situacion en el mapa.

o Eltrazado de la ruta a sequir entre dos puntos o lugares de interés se representara

marcado por el callejero en el mapa base.

o Se pueden mostrar en el mapa otros puntos o lugares de interés, aunque no formen
parte de la ruta.
= Se podra visualizar la ruta dibujada en el mapa desde la posicién actual del usuario (debera
activar su GPS del movil), hasta la direccion en la que se encuentra el lugar seleccionado,
sirviendole de guia.
= Acceso al plano del Metropeu Eivissa, y otros contenidos disponibles en la aplicacion (rutas del

usuario...)

- Ademas, los servicios incluiran la formacion a los gestores de contenido y administradores del sistema

(personal del Ayuntamiento)

3.2.6 Actuaciones de mejora en el espacio publico

De forma complementaria al resto de actuaciones de la iniciativa Metropeu Eivissa, y con el objetivo Gltimo de
promover los desplazamientos a pie en el termino municipal de Eivissa, se prevén una serie de actuaciones de
mejora del espacio publico peatonal en el entorno de determinados nodos y ambitos generadores de movilidad
para promover y garantizar una movilidad segura, sostenible y confortable para los desplazamientos a pie en

Eivissa.
En el presente proyecto se plantean 3 areas de intervencioén:

1. Ampliaciébn del espacio peatonal ¢/ Canaries

2. Ampliacion del espacio peatonal Avda. Espanya frente al Consell d’Eivissa

3. Definicion itinerario peatonal de conexion entre el aparcamiento de Cas Dominguets y el centro urbano
de Eivissa

1. Ampliacion del espacio peatonal ¢/ Canaries

Se trata de una actuacion puntual pero ambiciosa consistente en la ampliacion del espacio peatonal con objeto de

dotar en un futuro de un nuevo eje peatonal, céntrico y de conexion de diferentes puntos de interés de la ciudad
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de Eivissa. Dado que el principal objetivo del Metropeu Eivissa es promover la movilidad a pie y concienciar de las

distancias asumibles a pie en la realizacién de las actividades diarias, se prevé la ampliacion de la acera existente

del margen opuesto al Parc de la Pau en la calle Canaries en la manzana donde se ubica el Mercat Nou.

Para conseguir una mayor oferta de espacio peatonal en la ¢/ Canaries, que conecta diversos puntos o nodos de

interés estratégicos, es necesario:

o Eliminar un cordbn de aparcamiento en el margen adosado al Mercat Nou
o Reubicar elementos urbanos en caso necesario (contenedores)
o Ampliar la acera

o Colocar bolardos de proteccion

Con esta actuacion se incrementa la oferta de espacio peatonal seguro, confortable y amplio en detrimento de

espacio publico dedicado al vehiculo privado.

2. Ampliacion del espacio peatonal Avda. Espanya — Consell Eivissa

Dicha actuacion deriva de la necesidad de dotar un nuevo espacio peatonal frente al edificio sede del Consell
d’Eivissa. Se ha observado que se congrega un nimero importante de ciudadanos frente a la sede administrativa
del Consell, bien para realizar tramites, bien personas que utilizan la acera como parte de su itinerario de paso

hacia el centro urbano.

Por otra parte, frente al edificio del Consell actualmente hay un espacio destinado a los autobuses amplio, con
aproximadamente 40 metros lineales, que permite la parada y estacionamiento de 3 autobuses. Se ha detectado
comportamiento incivico de algunos conductores que estacionan sus vehiculos en parte del &mbito, quedando
infrautilizado. Por otra parte, la afluencia y frecuencia de paso actual de los autobuses con parada en ese punto
no es elevada. Todo ello permite que se reubiquen las 10 plazas de motocicletas que se localizan actualmente al
final del tramo (llegando al seméforo) en zona donde actualmente estacionan vehiculos privados de forma irregular,
dejando el resto de zona de calzada para los autobuses, y se propone la ampliacion de la acera en el
emplazamiento donde se localizaban las 10 plazas de motocicletas, permitiendo una mayor oferta de espacio

plblico para peatones en ese punto.
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ELL EIVISSA

SELL EIVS5A

PLANTA ESTADO ACGTUAL PLANTA ESTADO FUTURO

Imagen 6 Detalle ambito de actuacion Avda. Espanya frente Consell Fuente: elaboracion propia

3. Actuacion en ambito aparcamiento Cas Dominguets — mejora

El aparcamiento de Cas Dominguets, frente a un conocido gimnasio privado, es un aparcamiento publico
disuasorio y gratuito que se localiza justo a tocar de la EI-10. Tiene una conexion peatonal con el nicleo urbano a

través de una pasarela peatonal elevada, que cruza le EI-10.

Dicha pasarela configura el itinerario peatonal clasico para los que estacionan sus vehiculos en el aparcamiento

disuasorio y se dirigen a pie al centro urbano.

Se ha observado que el inicio del itinerario en el aparcamiento no esta libre de obstaculos, ya que se localiza una

plaza para PMR’s que reduce el espacio disponible para los peatones. En este sentido se propone:

o Reubicar la plaza PMR (reconvirtiendo una plaza para turismo en plaza para PMRs)
o Adaptar el itinerario, reubicando los bolardos para dotar de una mayor seguridad al espacio peatonal.

o Eneste punto se prevé la instalacion de infografia del Metropie.
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Imagen 7 Inicio itinerario peatonal de conexion con pasarela elevada y trama urbana. Aparcamiento disuasorio Cas Dominguets. Fuente:
elaboracion propia

3.3 SERVICIOS AFECTADOS

No se prevé la afeccion de servicios en el desarrollo de las actuaciones propuestas y se intentara en la medida

que sea posible evitar afecciones al realizar dichas instalaciones.
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ANEJO 3. PROGRAMA DE TRABAJOS

1. INTRODUCCION

Se realiza en el presente anejo un analisis de los plazos de ejecucibn previstos para cada una de las diferentes
actividades que se llevaran a cabo durante la ejecucion de las obras del presente proyecto incluyendo, en
cumplimiento de la normativa vigente de contratos, un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de

caracter indicativo con prevision del tiempo y coste de los trabajos.

2. METODOLOGIA

El objetivo del plan de obra es determinar como se prevé que sea el desarrollo del proyecto a lo largo del tiempo,

permitiendo asignar tanto tiempo como recursos a las distintas actividades a desarrollar.

La planificacion permite ademas conocer con cierta precision los problemas que puedan surgir a lo largo de la obra
y la correspondiente pérdida de tiempo que ello implica. Este conocimiento permite prever soluciones con

antelacion con el fin de que estos problemas afecten lo menos posible a la ejecucion.

Se definen las actividades a llevar a cabo para la ejecucion de la obra, asi como sus unidades de medicién y su
planificacion. Para cada una de las actividades que integran las obras se establece su duracion a partir de su

medicion y su rendimiento medio.

Los rendimientos diarios aplicados en la ejecucion de cada unidad de obra se han obtenido tomando como base
tablas estadisticas contrastadas con publicaciones especializadas y la experiencia de los redactores del proyecto.
El rendimiento diario finalmente aplicado esta particularizado para la zona de trabajo, englobando en él la baja del

rendimiento por fatiga, condiciones atmosféricas adversas, tiempos muertos, etc.

Como unidad de medicion de la actividad se adoptara por defecto la expresada en el presupuesto, salvo que se
considere oportuno variarlo para una mejor descripcion de esta o, en caso de englobar en una actividad varias

partidas de las mediciones, con distintas unidades.

La duracibn de la actividad se ha estimado sobre la base de un nimero H de horas de trabajo con el empleo de
unos determinados recursos. La medida general de tiempo considerada ha sido la de dias de trabajo y la jornada
de 8 horas. Asimismo, la semana laboral consta de 5 joradas de trabajo, con lo que la conversion de dias

laborables de calendario sin contar los festivos que no sean domingos sera:
7Jn=5Jl, de donde JI=7/5Jn=1,40 Jn

donde Jn es jornada natural, y JI es jornada laboral. Asi pues, el factor de calendario es X = 1,40.
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3. CONDICIONANTES A LA EJECUCION

Las actuaciones sobre las aceras y sus ampliaciones deberan ser compatibles con la circulacién viaria y peatonal.

Se debera mantener acceso a trafico rodado y acceso peatonal a todos los vados y portales existentes.

4. DURACION DE LOS TRABAJOS

Para la ejecucion de la totalidad de las obras se considera necesario un plazo minimo de CUATRO (4) meses.

5. DIAGRAMA DE GANTT

Se incluye como apéndice el programa orientativo de la ejecucion de las obras proyectadas, en cuya elaboracion

se han tenido en cuenta los rendimientos medios de construccion de las unidades de obra incluidas.

De acuerdo con la normativa vigente de contratos, se indica en el diagrama de barras la financiacion de la obra a
lo largo del tiempo. El plan de obra incluye también la concrecion de una secuencia adecuada entre los trabajos

acorde con una metodologia constructiva normal en este tipo de obras.
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
FIRMES Y PAVIMENTOS
SENALIZACION HORIZONTAL
SENALIZACION VERTICAL Y BALIZAMIENTO
MOBILIARIO URBANO: MUPIS
DESARROLLO APP
RECOGIDA AGUAS PLUVIALES
INSTALACION ELECTRICA MUPIS DIGITALES
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.059,54 € 1.059,54 € - € - €
FIRMES Y PAVIMENTOS - € - € 7.505,87 € 7.505,87 €
SENALIZACION HORIZONTAL - € - € 125,50 € 125,50 €
SENALIZACION VERTICAL Y BALIZAMIENTO - € - € 1.868,59 € 1.868,59 €
MOBILIARIO URBANO: MUPIS - € - € - € 4.498,05 €
DESARROLLO APP 5.357,23 € 5.357,23 € 5.357,23 € 5.357,23 €
RECOGIDA AGUAS PLUVIALES - € 2.038,74 € - € - €
GESTION DE RESIDUOS 159,25 € 159,25 € 159,25 € 159,25 €
SEGURIDAD Y SALUD 477,37 € 477,37 € 477,37 € 477,37 €
|VALORACION ECONOMICA (PEC) 7.053,40 € | 9.092,15 € | 15.493,82 € | 19.991,85 € |

Eivissa, diciembre de 2020

El Técnico Redactor del Proyecto:

Roger Torregrosa Llorens
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Ne col. 32.091
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ANEJO 4. JUSTIFICACION DE PRECIOS

1. OBJETO

En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Piblico, se redacta el presente Anejo en el que se justifica el importe de los

precios unitarios que figuraran en los Cuadros de Precios.

1.1 COSTES DIRECTOS

La obtencién de los precios unitarios tanto de la mano de obra, como de los materiales y maquinaria ha sido
obtenida a partir de bases de precios como la del COAAT Mallorca y el generador de precios de la construccion

de CYPE Ingenieros SA en su version de septiembre de 2020.

1.2 COSTES INDIRECTOS DE LAS PARTIDAS

La normativa aplicable es el actual Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

De acuerdo con lo anterior, el calculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinacién

de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion aplicando la formula:

p (1 +K) c
= E3
"=\To00 /"

Donde:

- Pn: Precio de ejecucion material de la unidad correspondiente, en euros.
- Cn: Coste directo de la unidad, en euros.

- K: Porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos”

El valor de K se obtiene como suma de K1y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% por
tratarse de obra terrestre) segin lo dispuesto en Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, y K2 el porcentaje de la
relacion entre costes indirectos y directos = Ci/Cd x 100, que se estima en este caso es un 4%, entonces resulta

que: K=1+4 =5, siendo este el porcentaje de “Costes Indirectos” que se aplica a todas las unidades.
A continuacion, se presentan en el Apéndice 1:

- Cuadro de mano de obra
- Cuadro de materiales

- Cuadro de maquinaria

- Precios Descompuestos
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CUADRO DE MANO DE OBRA



MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
A0178 Técnico informatico 490,000 h 35,00 17.150,00
Técnico informéatico

GrupO ADL ..o 17.150,00

mo020 Oficial 12 construccion. 109,455 h 2311 2.529,51
Grupo MO0 ... 2.529,51

mol112 Pedn especializado construccion. 136,301 h 19,88 2.709,65
mol13 Pedn ordinario construccion. 38,386 h 18,60 713,99
GrUPO MOL ..o 3.423,64

TOTAL oottt 23.103,15

13 abril 2021 1



CUADRO DE MATERIALES



MATERIALES (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
02.07.01 Bordillo barbacana 12,600 Ud 25,00 315,00
GrUPO 02.....ovireeiriieeeseieeeese e eeiees 315,00
05.01.03 Mortero de resina epoxi con arena de silice, de endurecimiento rapido, para relleno de 2,000 kg 9,50 19,00
anclajes.
05.02.01 Poste aluminio anodizado DN76 mm L2300 mm 4,000 Ud 85,00 340,00
Expositor publicitario tipo “mupi” Metélicos de acero y vidrio 0 metacrilato.
Opcidn con vidrio o metacrilato a una o dos caras. La opcion de vidrio es
con puerta practicable y cerradura de seguridad. La opcién de metacrilato
es con panel atornillado. Expositor mupi Affix:
Largo: 800 mm
Ancho: 106 mm
Alto: 2006 mm
GIUPO 05 ..oovvvevnrrerereriersseeessessssesneens 359,00
07.01.01 Canal de drenaje oculto 15,000 m 85,75 1.286,25
07.02.01 Arqueta de drenaje 1,000 Ud 49,05 49,05
GrUPO 07 oo 1.335,30
P01AA030 Arena de rio 0/6 mm 0,046 t 17,69 0,81
P01AG060 Gravilla 20/40 mm 0,092 t 16,12 1,48
P01DWO050 Agua 0,130 m3 1,27 0,17
Grupo POL ... 2,46
P31BC070 Alg. mes caseta pref. aseo 4,64x2,45 2,000 u 155,26 310,52
P31BC220 Transp.150km.entr.y rec.1 mddulo 0,170 u 481,26 81,81
P31BM010 Percha para aseos o duchas 1,000 u 5,32 532
P31BM020 Portarrollos indust.c/cerrad. 0,333 u 19,92 6,63
P31BM030 Espejo vestuarios y aseos 1,000 u 26,35 26,35
P31BM035 Dosificador jabon liquido 1,000 u 22,00 22,00
P31BM040 Jabén liquido desinfectante 1 1. 0,333 u 25,20 8,39
P31BM045 Dispensador de papel toalla 0,330 u 22,98 7,58
P31BM110 Botiquin de urgencias 1,000 u 47,90 47,90
P31BM120 Reposicion de botiquin 1,000 u 16,28 16,28
P31CI010 Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 1,000 u 41,82 41,82
P31CR190 Tapon protector puntas acero tipo seta 16,650 u 0,07 1,17
P311A010 Casco seguridad con rueda 4,000 u 9,02 36,08
P311A120 Gafas protectoras 0,666 u 8,06 5,37
P311A140 Gafas antipolvo 0,666 u 7,87 5,24
P311A200 Cascos protectores auditivos 0,666 u 10,96 7,30
P311C100 Traje impermeable 2 p. PVC 4,000 u 8,67 34,68
P31IC170 Chaleco de obras reflectante. 4,000 u 2,76 11,04
P31IM005 Par guantes lona proteccion estandar 2,000 u 1,37 2,74
P31IM010 Par guantes de goma latex anticorte 2,000 u 1,90 3,80
P311P025 Par botas de seguridad 4,000 u 25,24 100,96
P31SB050 Baliza luminosa intermitente 0,250 u 20,50 5,13
P31SC010 Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,000 u 2,76 2,76
P31SC020 Cartel PVC. Sefializacion extintor, boca inc. 1,000 u 7,75 7,75
P31SV100 Panel direc. reflec. 164x45 cm. 0,200 u 133,76 26,75
P31SV110 Soporte panel direc. metalico 0,200 u 14,23 2,85
P31W060 Reconocimiento médico basico | 4,000 u 72,72 290,88
Grupo P31 ... 1.119,10
PANEL Panel fijo de aluminio 680x950 mm 2,000 Ud 250,00 500,00
Grupo PAN ..o 500,00
cartel Cartel impreso calidad imprenta 670x940 mm 100,000 Ud 7,25 725,00
GIUPO CAT .o 725,00
mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin 83,600 kg 0,84 70,22
elaborar, de varios diametros.
mt08cem0l1la Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, segin UNE-EN 197-1. 96,515 kg 0,10 9,65
mt08grg010c Bidon de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos. 1,000 Ud 61,95 61,95
mt08grg020c Transporte de bidon de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos, a 1,000 ud 94,98 94,98
vertedero especifico, instalacion de
mt09lec020a Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,246 m? 59,85 14,72
mt09mba010c Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadis, confeccionado en obra con 250 8,518 m? 78,00 664,40
kg/m3 de cemento y una proporcién en volu
Grupo M0 ... 915,92
mt10hmf011fb Hormigén de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 30,000 m3 75,00 2.250,00
mt18bhi010tc Loseta de hormigén para uso exterior, panot, acabada con botones, clase resistente a flexion 16,800 m? 12,50 210,00
T, clase resistente segun la carga
mt18bhi010td Baldosa modelo Ibiza 40x40x4 241,500 m2 10,50 2.535,75
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MATERIALES (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
mt18jbg010aa Bordillo prefabricado de hormigdn C5 bicapa (50x20x15 cm) 172,000 Ud 3,80 653,60
GrUPO ML ..o 5.649,35
mt35arg105b Marco y tapa de fundicién dctil 1,000 ud 25,00 25,00
GrupPO ML3 ..o 25,00
mt50epu040j Bolsa portaherramientas, EPI de categoria Il, segin UNE-EN 340, cumpliendo todos los 0,200 Ud 24,82 4,96
requisitos de seguridad segun el R.D. 1407/
mt50epu050d Faja de proteccién lumbar con amplio soporte abdominal y sujecién regulable mediante velcro, 0,500 Ud 19,67 9,84
EPI de categoria Il, segin UNE-EN 3
mt50epv020aa Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, con valvula de exhalacion, EPI de categoria Ill, 2,000 Ud 2,96 5,92
seglin UNE-EN 149, cumpliendo
mt50les020a Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de 0,333 Ud 10,75 3,58
fijacion.
mt50mvp010ea Pintura acrilica bicomponente color variable con arido antideslizante de naturaleza silicea (200 16,500 | 4,00 66,00
g/m2)
mt50mvp010f Pintura acrilica a base de resinas acrilicas, color blanco o azul, acabado satinado, textura lisa 20,063 | 3,50 70,22
mt50spr040b Malla de sefializacion de polietileno de alta densidad (200 g/m2), doblemente reorientada, con 100,000 m 0,49 49,00
tratamiento ultravioleta, color na
mt50spr045 Tapon protector tipo seta, de color rojo, para proteccion de los extremos de las armaduras. 19,300 Ud 0,08 1,54
mt50spro46 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 180,000 Ud 0,03 5,40
mt52mug010a Bolardo de fundicién, de 820x185 mm, acabado con pintura antioxidante de color negro. 52,000 Ud 44,00 2.288,00
Grupo M5 ..o 2.504,46
mthormigon20obra Hormigén HM20 fabricado en obra 13,682 m3 82,00 1.121,92
Grupo Mt ..o 1.121,92
panel Panel aluminio anodizado 680x950 mm e2 mm 6,000 Ud 175,00 1.050,00
GrUPO PAN .o sesenns 1.050,00
vinilo Vinilo serigrafiado 670x940 mm 6,000 Ud 75,00 450,00
GrUPO ViMoo 450,00
TOTAL. ottt 16.072,51
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
05.01.04 Camidn con grla de hasta 6 t. 0,630 h 50,43 31,77
GruP0 05. ... 31,77

MO3HH030 Hormigonera 300 | gasolina 0,035 h 3,87 0,14
Grupo MO3......oieiiieeeeee e 0,14

mq01ret020b Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 4,260 h 42,00 178,92
mq04cab010e Camidn basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 1,897 h 42,71 81,01
mq04dua020a Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga util. 12,798 h 5,09 65,14
mg05mai030 Martillo neumatico. 4,901 h 4,20 20,58
m@05pdm110 Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 1,056 h 7,12 7,52
mq06cor020 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigén. 10,934 h 9,66 105,62
mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 75,994 h 4,67 354,89
mq08war010b Maquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 0,123 h 40,45 4,96
Grupo MO0 .o 818,64

mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,227 h 12,04 2,73
mqlleqc010 Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulacion del disco de corte 1,428 h 37,54 53,61

manuales.
mq11fre010 Fresadora en frio compacta, para la remocion de capas de pavimento, de 155 kW, equipada 5,200 h 196,98 1.024,30
con banda transportadora, de 100 cm de a

Grupo MQL oo 1.080,64

TOTAL. o 1.931,19
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 Demolicién de bordillo m
Demolicion de bordillo de cualquier tipo, picado del material de agarre y carga ma-
nual de escombros sobre camion o contenedor.
m@05mai030 Martillo neumatico. 0,016 h 4,20 0,07
m@05pdm110 Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 0,016 h 712 0,11
mo112 Peon especializado construccion. 0,060 h 19,88 1,19
mol113 Pedn ordinario construccion. 0,094 h 18,60 1,75
%0500 Costes indirectos 0,031 % 5,00 0,16
SUMA A PAMIA ... 3,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,28
01.02 Demolicion de pavimento de baldosa y/o losetas de hormigén m?2
Demolicién de pavimento de baldosa y/o losetas de hormigén con martillo neumati-
co y carga manual de escombros sobre camidn o contenedor sin incluir la demoli-
cion de la solera de hormigon.
m@05mai030 Martillo neumatico. 0,036 h 4,20 0,15
mo112 Petn especializado construccion. 0,085 h 19,88 1,69
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,085 h 18,60 1,58
%0500 Costes indirectos 0,034 % 5,00 0,17
SUMA 12 PAIA ... 3,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,59
01.03 Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante maquina cortadora de pavimento m
Corte de pavimento de cualquier tipo, excepto MBC, mediante maquina cortadora
de pavimento, y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual de escombros sobre camidn o contenedor.
mqlleqc010 Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulacion del 0,028 h 37,54 1,05
disco de corte manuales.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,040 h 18,60 0,74
%0500 Costes indirectos 0,018 % 5,00 0,09
SUMA A PAIA ... 1,88
TOTAL PARTIDA ..ot 1,88
01.04 Fresado de pavimento de mezcla bituminosa de 3 mm m2
Fresado de pavimento de mezcla bituminosa de 3 mm de espesor medio, median-
te fresadora en frio compacta, para borrado de pintura horizontal, equipada con
banda transportadora para la carga directa sobre camién de los restos generados
y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecénica.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la
superficie. Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre
camion o contenedor.
mql1fre010 Fresadora en frio compacta, para la remocion de capas de pavimento, de 0,100 h 196,98 19,70
155 kW, equipada con banda transportadora, de 100 cm de a
mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,002 h 12,04 0,02
mq04dua020a Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga util. 0,002 h 5,09 0,01
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,007 h 18,60 0,13
%0500 Costes indirectos 0,199 % 5,00 0,99
SUMA A PAIA ... 20,86
TOTAL PARTIDA ..ot 20,86
01.05 Excavacion en zanjas para instalaciones en suelos de cualquier naturaleza m?
Excavacion en zanja o pozos para instalaciones en suelos de cualquier naturale-
Za, incluso roca, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad in-
dicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramen-
tos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada
de los materiales excavados y carga a camion.
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 0,200 h 42,00 8,40
mg05mai030 Martillo neumatico. 0,110 h 4,20 0,46
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,200 h 18,60 3,72
%0500 Costes indirectos 0,126 % 5,00 0,63
SUMA 12 PALIA ... 13,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,21
c Demolicion de pavimento exterior de hormigén en masa m?
Demolicion de pavimento exterior de hormigdn en masa con un espesor de hasta
25 cm, mediante medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicién del elemento con un espesor de hasta 25 cm. Fragmentacion
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpie-
za de los restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre camion o contene-
dor.
mol112 Pedn especializado construccion. 0,172 h 19,88 3,42
m@05mai030 Martillo neumatico. 0,031 h 4,20 0,13
m@05pdm110 Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 0,031 h 712 0,22
%0500 Costes indirectos 0,038 % 5,00 0,19
SUMA A PATIA ... 3,96
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,96
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
02 FIRMES Y PAVIMENTOS
02.01 Bordillo C5 (50x25x15 cm) m
Suministro y colocacidn de bordillo tipo C5 bicapa (50x20x15 cm), colocado sobre
base de hormigdn tipo HM-20 de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de ce-
mento industrial M5. Totalmente terminado.
mthormigon20obra Hormigén HM20 fabricado en obra 0,082 m3 82,00 6,72
mt18jbg010aa Bordillo prefabricado de hormigén C5 bicapa (50x20x15 cm) 2,000 Ud 3,80 7,60
mt09mba010c Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadis, confeccionado en 0,008 m3 78,00 0,62
obra con 250 kg/m? de cemento y una proporcion en volu
mo020 Oficial 1% construccion. 0,100 h 23,11 2,31
mo112 Pedn especializado construccion. 0,100 h 19,88 1,99
%0500 Costes indirectos 0,192 % 5,00 0,96
SUMA A PALIA ... 20,21
TOTAL PARTIDA ..ot 20,21
02.02 Base de hormigén en masa de hasta 20 cm de espesor m2
Formacion de base de hormigén en masa con espesores de hasta 20 cm, con jun-
tas, realizada con hormigén HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde ca-
midn, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimen-
to; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparacion de la superficie de apoyo del hormigdn, extendido y vibrado del hormi-
g6n mediante regla vibrante y formacién de juntas de construccién; emboquillado
0 conexion de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifo-
nicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera, y curado del
hormigon.
Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigdn, comprobando la den-
sidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de construccion y de dilatacién. Ten-
dido de niveles mediante toques, maestras de hormigén o reglas. Riego de la su-
perficie base. Formacion de juntas de construccion y de juntas de dilatacion. Verti-
do y compactacion del hormigdn. Curado del hormigén.
mt10hmf011fb Hormigén de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 0,150 m3 75,00 11,25
mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 0,200 h 4,67 0,93
mo020 Oficial 12 construccion. 0,140 h 2311 3,24
mol12 Peon especializado construccion. 0,140 h 19,88 2,78
%0500 Costes indirectos 0,182 % 5,00 0,91
SUMA 12 PALIA ... 19,11
TOTAL PARTIDA ..ot 19,11
02.03 Cajeado en pavimento MBC para colocacion de bordillo m
Formacion de cajeado en pavimento de MBC de 20 cm de espesor y 10 cm de pro-
fundidad para colocacion posterior de bordillo tipo C5.
Incluye: Replanteo del cajeado. Corte del pavimento por dos lados, retirada de ma-
terial sobre camion y limpieza del cajeado formado. Listo para colocacion de bordi-
llo.
mol12 Pedn especializado construccion. 0,150 h 19,88 2,98
mq06cor020 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigén. 0,154 h 9,66 1,49
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 0,060 h 42,00 2,52
%0500 Costes indirectos 0,070 % 5,00 0,35
SUMA A PAIA ... 7,34
TOTAL PARTIDA ..ot 7,34
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

02.04

mt09mba010c
mt08cem0l1la

mt18bhi010td
mt09lec020a
mq04dua020a
mq06vib020
mo020

mol12
%0500

02.05

mt09mba010c
mt08cem01la
mt18bhi010tc

mt09lec020a
mq04dua020a
mq06vib020
mo020

mol12
%0500

02.06

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior modelo Ibiza / modelo terrazo rayado m?

Suministro y colocacion de pavimento para uso publico en zona de acera peato-
nal, de baldosa de terrazo para uso exterior, modelo Ibiza, bajorrelieve pulido, cla-
se resistente a flexion T, clase resistente segln la carga de rotura 4, clase de des-
gaste por abrasion G, formato nominal 40x40x4 cm, color gris, segun UNE-EN
1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-10 de 3 cm de es-
pesor y cemento espolvoreado y regado, dejando entre ellas una junta de separa-
cion de entre 1,5y 3 mmy relleno de juntas con lechada liquida. Todo ello realiza-
do sobre solera de hormigon ya ejecutada.

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Hu-
mectacion de las piezas a colocar. Espolvoreado de cemento, riego, colocacion in-
dividual, a pique de maceta, de las piezas, riego posterior. Formacion de juntas y
encuentros. Relleno de juntas con lechada liquida, limpieza del pavimento y las
juntas. Preparacion y extendido de la lechada liquida para relleno de juntas. Lim-
pieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.

Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadis, confeccionado en 0,030 m? 78,00 2,34
obra con 250 kg/m3 de cemento y una proporcion en volu

Cemento Portland CEM 11/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, segun UNE-EN 0,350 kg 0,10 0,04
197-1.

Baldosa modelo Ibiza 40x40x4 1,050 m2 10,50 11,03
Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m3 59,85 0,06
Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga util. 0,049 h 5,09 0,25
Regla vibrante de 3 m. 0,139 h 4,67 0,65
Oficial 1% construccion. 0,150 h 23,11 347
Pedn especializado construccion. 0,150 h 19,88 2,98
Costes indirectos 0,208 % 5,00 1,04

SUMA [ PATtAA .....oooveerireie i
TOTAL PARTIDA ..ottt

Solado de baldosas de hormigon ext 40x40x4 BOTONERA GRIS sobre base hormigoén existente m?2

Suministro y colocacién de pavimento para uso publico en zona de pasos de pea-
tones, de baldosa de hormigon para uso exterior, bajorrelieve sin pulir, acabada
con hotones, clase resistente a flexion T, clase resistente segin la carga de rotura
4, clase de desgaste por abrasion G, formato nominal 40x40x4 c¢m, color gris, se-
gln UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-10
de 3 cm de espesor y cemento espolvoreado y regado, dejando entre ellas una
junta de separacidn de entre 1,5y 3 mm y relleno de juntas con lechada liquida.
Todo ello realizado sobre solera de hormigon ya ejecutada.

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Hu-
mectacion de las piezas a colocar. Espolvoreado de cemento, riego, colocacion in-
dividual, a pique de maceta, de las piezas, riego posterior. Formacion de juntas y
encuentros. Relleno de juntas con lechada liquida, limpieza del pavimento y las
juntas. Preparacion y extendido de la lechada liquida para relleno de juntas. Lim-
pieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.

Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadis, confeccionado en 0,030 m3 78,00 2,34
obra con 250 kg/m? de cemento y una proporcion en volu

Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, segun UNE-EN 1,000 kg 0,10 0,10
197-1.

Loseta de hormigdn para uso exterior, panot, acabada con botones, clase 1,050 m2 12,50 13,13
resistente a flexion T, clase resistente segun la carga

Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m3 59,85 0,06
Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga util. 0,049 h 5,09 0,25
Regla vibrante de 3 m. 0,139 h 4,67 0,65
Oficial 1% construccion. 0,150 h 23,11 347
Pedn especializado construccion. 0,150 h 19,88 2,98
Costes indirectos 0,230 % 5,00 1,15

21,85
21,85

SUMA [ PATtAA .....ooocveriree i
TOTAL PARTIDA ..ot
Rigola formada por HM-20 in situ m
Rigola formada por hormigén HM-20 de 20 cm de espesor, vertido desde camion,
extendido y vibrado manual, con acabado maestreado, segln pendientes del pro-
yecto. Incluso limpieza. Completamente terminada, sin incluir la excavacion.

Incluye: Vertido y extendido del hormigdn. Acabado y curado del hormigén y nive-
lacion, limpieza.

24,12
24,12
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
mthormigon20obra Hormigén HM20 fabricado en obra 0,040 m3 82,00 3,28
P01DWO050 Agua 0,006 m3 1,27 0,01
mt09mba010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadis, confeccionado en 0,021 m3 78,00 1,64
obra con 250 kg/m? de cemento y una proporcion en volu
mq04dua020a Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga util. 0,032 h 5,09 0,16
mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 0,090 h 4,67 0,42
mo020 Oficial 12 construccion. 0,360 h 2311 8,32
mol112 Pedn especializado construccion. 0,705 h 19,88 14,02
%0500 Costes indirectos 0,278 % 5,00 1,39
SUMA A PAMIA ... 29,24
TOTAL PARTIDA ..ot 29,24
02.07 Bordillo Barbacana central m
Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigon bicapa, color
gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 3y 17 cm de bases superior e
inferior y 17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10
cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011
mthormigon20obra Hormigén HM20 fabricado en obra 0,120 m3 82,00 9,84
02.07.01 Bordillo barbacana 1,050 Ud 25,00 26,25
05.01.04 Camién con grla de hasta 6 t. 0,040 h 50,43 2,02
mo020 Oficial 12 construccion. 0,100 h 2311 2,31
mol12 Peon especializado construccion. 0,100 h 19,88 1,99
%0500 Costes indirectos 0,424 % 5,00 2,12
SUMA 12 PALIA ... 4453
TOTAL PARTIDA ...ttt 44,53
02.08 Bordillo Barbacana lateral m
Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigdn bicapa, color
gris, especial para
pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm de
altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/201
mthormigon20obra Hormigén HM20 fabricado en obra 0,130 m3 82,00 10,66
02.07.01 Bordillo barbacana 1,050 ud 25,00 26,25
05.01.04 Camion con gria de hasta 6 t. 0,040 h 50,43 2,02
mo020 Oficial 12 construccion. 0,100 h 23,11 2,31
mol112 Pedn especializado construccion. 0,100 h 19,88 1,99
%0500 Costes indirectos 0,432 % 5,00 2,16
SUMA A PAMIA ... 45,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 45,39
02.09 Relleno de zanjas para instalaciones con zahorra artificial caliza m?3
Formacion de relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza y
compactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor maximo con bandeja vibrante
de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la maxima obte-
nida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segiin UNE 103501 (ensayo no incluido en
este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacién, carga, transporte y descar-
ga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los mis-
mos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o
desecacion de cada tongada. Colocacion de cinta o distintivo indicador de la instalacion.
Compactacion.
mt01var010 Banda sefalizadora 1,100 m 0,28 0,31
mt01zah010a Zahorra artificial caliza. 2,200 t 8,94 19,67
mq04dua020a Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga util. 0,119 h 5,09 0,61
mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 0,180 h 6,58 1,18
reversible.
mq02cia020j Camidn cisterna de 8 m? de capacidad. 0,012 h 40,87 0,49
mol113 Pedn ordinario construccion. 0,292 h 18,60 543
%0500 Costes indirectos 0,277 % 5,00 1,38
SUMA A PAMIA ... 29,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,07
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
02.10 Pavimento de MBC AC16 surf D para rodadura de calzada m?2
Formacion de pavimento de5cm de espesor, realizado conmezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composicion densa, con arido calizo de 16
mm de tamafio maximo y bet(in asfaltico de penetracion. Incluso p/p de comprobacion de la
nivelacion de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final.
mt47aag020ba  Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D 0,115t 95,00 10,93
mq1lext030 Extendedora asféltica de cadenas, de 81 kW. 0,020 h 82,68 1,65
mq02ron010a Rodillo vibrante tandem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura 0,002 h 17,06 0,03
de trabajo 100 cm.
mqllcom010 Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 0,001 h 59,90 0,06
mo020 Oficial 12 construccion. 0,150 h 2311 3,47
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,150 h 18,60 2,79
%0500 Costes indirectos 0,189 % 5,00 0,95
SUMA 12 PALIA ... 19,88
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,88
13 abril 2021 6
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
03 SENALIZACION HORIZONTAL
03.01 Marca vial para flechas, inscripciones, pasos peatonales y cebreados. Acrilica m?2
Marca vial para simbologia plazas PMRs, azul y blanco,retrorreflectante en seco y
con humedad o lluvia, realizada con una mezcla de pintura acrilica a base de resi-
nas acrilicas, acabado satinado, textura lisa y arido antideslizante de caracter sili-
ceo (200 gr/m2), aplicada mecanicamente mediante pulverizacion. Incluso p/p de
limpieza y premarcaje.
Incluye; Barrido mediante barredora mecanica. Premarcaje. Aplicacion mecanica
de la mezcla mediante pulverizacion.
mt50mvp010f Pintura acrilica a base de resinas acrilicas, color blanco o azul, acabado 0,285 | 3,50 1,00
satinado, textura lisa
mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 h 12,04 0,01
mq08war010b Maquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 0,001 h 40,45 0,04
mo020 Oficial 12 construccion. 0,034 h 23,11 0,79
mo112 Peon especializado construccion. 0,069 h 19,88 1,37
%0500 Costes indirectos 0,032 % 5,00 0,16
SUMA 12 PALIA ... 3,37
TOTAL PARTIDA ...c.oovirinereee e 3,37
03.02 Marca vial longitudinal continua amarilla 10 cm ancho. Acrilica bi-componente ml
Marca vial longitudinal continua de 10 cm de anchura retrorreflectante en seco y
con humedad o lluvia, con arido antideslizante de naturaleza silicea (200 gr/m2) ti-
po termoplastica en caliente (180°-200°) aplicada por pulverizacién, color amarillo,
aplicada mecéanicamente mediante pulverizacion. Incluso p/p de limpieza y premar-
caje.
Incluye: Barrido mediante barredora mecanica. Premarcaje. Aplicacion mecanica
de la mezcla mediante pulverizacion.
mt50mvp010ea  Pintura acrilica bicomponente color variable con arido antideslizante de 0,300 | 4,00 1,20
naturaleza silicea (200 g/m2)
mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 h 12,04 0,01
mq08war010b Maquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 0,001 h 40,45 0,04
mo020 Oficial 12 construccion. 0,008 h 23,11 0,18
mo112 Peon especializado construccion. 0,005 h 19,88 0,10
%0500 Costes indirectos 0,015 % 5,00 0,08
SUMA 12 PALIA ... 1,61
TOTAL PARTIDA ....c.oooviirireerereesises i 1,61
03.03 Marca vial longitudinal continua blanca 10 cm ancho. Acrilica bicomponente ml
Marca vial longitudinal continua de 10 cm retrorreflectante en seco y con hume-
dad o lluvia con &rido antideslizante de naturaleza silicea (200 gr/m2) tipo termo-
plastica en caliente (180°-200°) aplicada por pulverizacion, color blanco, incluso
p/p de limpieza y premarcaje.
Incluye: Barrido mediante barredora mecanica. Premarcaje. Aplicacion mecanica
de la mezcla mediante pulverizacion.
mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 h 12,04 0,01
mq08war010b Maquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 0,001 h 40,45 0,04
mt50mvp010f Pintura acrilica a base de resinas acrilicas, color blanco o azul, acabado 0,300 | 3,50 1,05
satinado, textura lisa
mo020 Oficial 12 construccion. 0,008 h 23,11 0,18
mol12 Peon especializado construccion. 0,005 h 19,88 0,10
%0500 Costes indirectos 0,014 % 5,00 0,07
SUMA 12 PALIA ... 1,46
TOTAL PARTIDA ..o 1,46
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
04 SENALIZACION VERTICAL Y BALIZAMIENTO
04.01 Bolardo de fundicién, fijado a una superficie soporte ud
Bolardo de fundicion, de 820x185 mm, acabado con pintura antioxidante de color
negro, fijado con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en
este precio). Totalmente montado. Modelo a definir por la Direccion de Obra y Pro-
piedad.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocacion y fijacion de las piezas.
mt52mug010a Bolardo de fundicion, de 820x185 mm, acabado con pintura antioxidante de 1,000 Ud 44,00 44,00
color negro.
mthormigon20obra Hormigén HM20 fabricado en obra 0,060 m3 82,00 4,92
mo020 Oficial 1% construccion. 0,200 h 23,11 4,62
mol12 Pedn especializado construccion. 0,200 h 19,88 3,98
%0500 Costes indirectos 0,575 % 5,00 2,88
SUMA A PALIA ... 60,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 60,39
X Poste de 3,5 m de altura, de tubo de aluminio, de seccion circular, de 60 mm de didmetro ud
Suministro y colocacion de poste de 3,5 m de altura, de tubo de aluminio, de sec-
cion circular, de 60 mm de diametro y 4 mm de espesor, para soporte de sefializa-
cion informativa urbana AIMPE, fijado a una base de hormigén HM-20/P/20/I me-
diante placa de anclaje con pernos. Incluso p/p de replanteo, excavacion manual
del terreno y fijacién del elemento.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Excavacion. Hormigonado de la base
de apoyo. Colocacion de la placa de anclaje. Fijacion del poste.
mt53bps045a Placa de anclaje de poste, de seccién circular, de 60 mm de didmetro, con 1,000 Ud 52,32 52,32
pernos.
mt53bps040a Poste de tubo de aluminio, de seccién circular, de 60 mm de diametroy 4 3,500 m 21,79 76,27
mm de espesor, para soporte de sefializacion informativa
mthormigon20obra Hormigén HM20 fabricado en obra 0,050 m3 82,00 4,10
mo020 Oficial 12 construccion. 0,522 h 23,11 12,06
mol12 Pedn especializado construccion. 1,043 h 19,88 20,73
%0500 Costes indirectos 1,655 % 5,00 8,27
SUMA [ PArtAA .....ooovveviriieie e 173,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 173,76
y Sefial vertical de trafico de acero galvanizado, rectangular, de 60x90 cm, con retrorreflectancia  Ud
nivel 2 (H.L.).
Suministro y colocacidn sobre el soporte de sefial vertical de trafico de acero gal-
vanizado, rectangular, de 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 2 (H.1.). Incluso ac-
cesorios, tornilleria y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
mt53spc040b Sefial vertical de trafico de acero galvanizado, rectangular, de 60x90 cm, con 1,000 Ud 102,46 102,46
retrorreflectancia nivel 2 (H.1.), segin UNE-EN 12
mq07cce010a Camidn con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura maxima 0,197 h 19,15 3,77
de trabajo y 260 kg de carga méxima.
mo020 Oficial 12 construccion. 0,261 h 2311 6,03
mol112 Pedn especializado construccion. 0,261 h 19,88 519
%0500 Costes indirectos 1,175 % 5,00 5,87
SUMA 12 PATtIda ... 123,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 123,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
05 MOBILIARIO URBANO
05.01 PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm PARA FACHADA Ud
Suministro y montaje de panel fijo de aluminio atornillado a fachada. Tamafio exte-
rior 680x950 mm. Marco perimetral de aluminio con perfil de 32 mm, perfil de segu-
ridad con cerradura y llave. Resistente a la intemperie. Resistente al fuego. Panel
frontal autorreflectante con filtro para rayos ultravioleta. Color marco: Negro.
Totalmente colocado.
PANEL Panel fijo de aluminio 680x950 mm 1,000 Ud 250,00 250,00
mo020 Oficial 1 construccion. 1,500 h 2311 34,67
mol12 Peon especializado construccion. 1,500 h 19,88 29,82
%0500 Costes indirectos 3,145 % 5,00 15,72
SUMA 12 PAtIdA ..o 330,21
TOTAL PARTIDA ..ot 330,21
05.02 PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE NUEVO POSTE DE ALUMINIO ud
Suministro y montaje de poste de aluminio anodizado de diametro 76 mm y altura
2300 mm y panel estatico de aluminio anodizado en cajén cerrado de dimensiones
950x690 y espesor de 20 mm. Modelo aprobado por el Ayuntamiento de Eivissa.
Incluso replanteo, formacion de cimentacion, reposicion de pavimento, elementos
de anclaje, cartel de vinilo y eliminacion y limpieza del material sobrante.
05.02.01 Poste aluminio anodizado DN76 mm L2300 mm 1,000 Ud 85,00 85,00
panel Panel aluminio anodizado 680x950 mm e2 mm 1,000 ud 175,00 175,00
vinilo Vinilo serigrafiado 670x940 mm 1,000 Ud 75,00 75,00
05.01.03 Mortero de resina epoxi con arena de silice, de endurecimiento rapido, para 0,500 kg 9,50 4,75
relleno de anclajes.
mo020 Oficial 12 construccion. 1,500 h 23,11 34,67
mol112 Pedn especializado construccion. 1,500 h 19,88 29,82
%0500 Costes indirectos 4,042 % 5,00 20,21
SUMA A PAMIdA ... 424,45
TOTAL PARTIDA ...ttt 424,45
05.03 PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE POSTE DE ALUMINIO EXISTENTE Ud
Suministro y colocacidn sobre poste de aluminio existente de panel estéatico de alu-
minio anodizado en cajén cerrado de dimensiones 950x690 y espesor de 20 mm.
Modelo aprobado por el Ayuntamiento de Eivissa. Incluso replanteo, elementos de
anclaje, cartel de vinilo y eliminacion y limpieza del material sobrante.
panel Panel aluminio anodizado 680x950 mm e2 mm 1,000 Ud 175,00 175,00
vinilo Vinilo serigrafiado 670x940 mm 1,000 ud 75,00 75,00
mo020 Oficial 12 construccion. 1,500 h 2311 34,67
mol112 Pedn especializado construccion. 1,500 h 19,88 29,82
%0500 Costes indirectos 3,145 % 5,00 15,72
SUMA 12 PArtIda ... 330,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 330,21
05.04 CARTEL DE DIMENSIONES 670X940 mm PARA DISPOSICION EN MARQUESINAS DE BUS Ud
Suministro de conjunto de 100 uds de cartel de dimensiones
670x940 mm impresos calidad maxima para colocacion en paneles
laterales de marquesinas de bus existentes.
cartel Cartel impreso calidad imprenta 670x940 mm 100,000 Ud 7,25 725,00
%0500 Costes indirectos 7,250 % 5,00 36,25
TOTAL PARTIDA ..ot 761,25
13 abril 2021 9
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
06 DESARROLLO APP
06.01 Gestion de proyecto

Redaccion de la propuesta metodoldgica de gestion del proyecto en la que se es-
pecifiquen los 6rganos de direccion y gestion del proyecto (Ayuntamiento de Eivis-
sa), la metodologia de seguimiento del proyecto y el plan de trabajo (descripcion
de las fases del proyecto, tareas a realizar y planificacion de los trabajos a reali-

zar).
A0178 Técnico informético 40,000 h 35,00 1.400,00
%0500 Costes indirectos 14,000 % 5,00 70,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.470,00
06.02 Desarrollo de la APP

Desarrollo de la aplicacion para dispositivos méviles poniendo en valor los recur-
s0s y contenidos generados en el proyecto del Metropie y dotando de un servicio
informativo para promover la movilidad a pie en el municipio. La APP ser& compati-
ble a dispositivos méviles tanto Android como I0S. Se incluiran los denominados
puntos de interés del municipio de Eivissa y se integrara dicha informacion con la
interface de google maps para que los usuarios puedan programar sus propios re-
corridos o rutas.

A0178 Técnico informatico 210,000 h 35,00 7.350,00
%0500 Costes indirectos 73,500 % 5,00 367,50

TOTAL PARTIDA ..ottt 7.717,50
06.03 Generacion de contenidos

Generacion de contenido que permita que el usuario tenga la mejor informacion
disponible posible: contenidos de calidad a nivel gréfico, textuales, imagenes, etc.
Carteleria y folletos promocionales.

A0178 Técnico informético 180,000 h 35,00 6.300,00
%0500 Costes indirectos 63,000 % 5,00 315,00

TOTAL PARTIDA ... 6.615,00
06.04 Actualizacién de elementos de la APP

Incluye la generacion dindmica de contenido que permita actualizacion de informa-
cion (nuevos puntos de interés, eliminacion de puntos, etc.) por parte del drgano
gestor de la APP.

A0178 Técnico informatico 60,000 h 35,00 2.100,00
%0500 Costes indirectos 21,000 % 5,00 105,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.205,00

13 abril 2021 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
07 RECOGIDA AGUAS PLUVIALES
07.01 Canal de drenaje oculto m

ML compuesto de 1 ML de Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo SELF
EUROSELFV+, ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm, altura externa
95mm y con seccion hidraulica 66¢cmz, con posibilidad de instalacion en pendiente
tipo cascada, para recogida de aguas pluviales, seccion en V optimizada con efec-
to autolimpiante especialmente disefiada para tramos de canal sin pendiente longi-
tudinal, sistema de fijacion sin sistema de fijacion. Y 1 Ud. de rejilla Ac. Galvaniza-
do Oculta, con clase de carga C-250, seglin la NORMA EN-1433. Incluye instala-

cion

07.01.01 Canal de drenaje oculto 1,000 m 85,75 85,75

mthormigon20obra Hormigén HM20 fabricado en obra 0,082 m3 82,00 6,72

05.01.04 Camién con grla de hasta 6 t. 0,010 h 50,43 0,50

mo020 Oficial 12 construccion. 0,250 h 2311 5,78

mol13 Pedn ordinario construccion. 0,250 h 18,60 4,65

%0500 Costes indirectos 1,034 % 5,00 5,17
SUMA 12 PArtIdA ... 108,58
TOTAL PARTIDA ..ot 108,58

07.02 Arqueta de drenaje u

Arqueta de drenaje de fabrica de ladrillo, enfoscada e impermeabilizada de dimen-
siones 40x40x40, con tapa de fundicion ductil con clase de carga C-250, segun la
NORMA EN-1433y conectada a la canaleta lineal para facilitar las tareas de man-
tenimiento y limpieza.

07.02.01 Arqueta de drenaje 1,000 Ud 49,05 49,05
mt09mba010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadis, confeccionado en 0,030 m3 78,00 2,34
obra con 250 kg/m? de cemento y una proporcion en volu

mt35arg105h Marco y tapa de fundicién ddctil 1,000 Ud 25,00 25,00

mo020 Oficial 12 construccion. 0,100 h 2311 2,31

mol113 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 18,60 1,86

%0500 Costes indirectos 0,806 % 5,00 4,03
SUMA 12 PALIA ... 84,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 84,59
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

09
9.2

GTA020

mg04cab010e
%0500

GRB021

mq04res025¢

9.3

GTA020

mq04cab010e
%0500

GRB022

mq04res025a

GESTION DE RESIDUOS
RCD NIVEL Il - NO PETREA

CARGA Y TRANSPORTE m?é

Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion
de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos, kilometraje ilimitado, considerando el tiempo de espera
para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en
obra.

Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacién de residuos, con proteccidn de las mismas mediante su cubricién con
lonas o toldos. Coef. esponjamiento 1.30

Camidn basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 0,216 h 42,71 9,22
Costes indirectos 0,092 % 5,00 0,46

SUMA 1A PAMITA ...
TOTAL PARTIDA ..ot

CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES (NO PETREQS) mé

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes produci-
dos en obras de construccion y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacién de residuos. Sin incluir el transporte.

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes 1,077 m3 31,14 33,54
producidos en obras de construccién y/o demolicion, en

9,68
9,68

SUMA 12 PALIA ...
TOTAL PARTIDA ..ottt
RCD NIVEL IIl - PETREA

CARGA Y TRANSPORTE mé

Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion
de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacidn de residuos, kilometraje ilimitado, considerando el tiempo de espera
para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en
obra.

Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacidn de residuos, con proteccidn de las mismas mediante su cubricién con
lonas o toldos. Coef. esponjamiento 1.30

Camidn basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 0,216 h 42,71 9,22
Costes indirectos 0,092 % 5,00 0,46

33,54
33,54

SUMA 12 PALIA ...
TOTAL PARTIDA ..ottt

CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES mé

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefa-
bricados producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especi-
fico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a
la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Sin incluir el transporte.

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y 1,077 m3 13,96 15,03
prefabricados, producidos en obras de construccién y/

9,68
9,68

SUMA 12 PALIA ...

TOTAL PARTIDA ..ot

13 abril 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
94 RCD NIVEL IV - POTENCIALMENTE PELIGROSOS
GEAO011 Bidén de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar envases que  Ud
contienen restos de sustancias peligr
Suministro y ubicacién en obra de hidon de 200 litros de capacidad para residuos
peligrosos procedentes de la construccién o demolicion, apto para almacenar en-
vases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados por
ellas. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente.
Incluye: Suministro y ubicacion.
Criterio de medicidn de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documen-
tacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecuta-
das segun especificaciones de Proyecto.
mt08grg010c Bidon de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos. 1,000 Ud 61,95 61,95
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,136 h 18,60 2,53
%0500 Costes indirectos 0,645 % 5,00 3,22
SUMA 1A PATIA ... 67,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 67,70
GEBO010 Transporte de bidén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero especifico, Ud
instalacion de tratamiento de res
Transporte de bidén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos proceden-
tes de la construccidn o demolicion, a vertedero especifico, instalacién de trata-
miento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de va-
lorizacion o eliminacion de residuos, considerando la carga y descarga de los bido-
nes.
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero especifico, instala-
cion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Descarga de bidones.
Criterio de medicion de proyecto: Ndmero de unidades previstas, seglin documen-
tacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se mediré el nimero de unidades realmente trans-
portadas segun especificaciones de Proyecto.
mt08grg020c Transporte de hidon de 200 litros de capacidad, apto para almacenar 1,000 ud 94,98 94,98
residuos peligrosos, a vertedero especifico, instalacion de
%0500 Costes indirectos 0,950 % 5,00 4,75
SUMA A PAMIA ... 99,73
TOTAL PARTIDA ......coieeeeeerercseeisesie s 99,73
GECO010 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros Ud
de capacidad con envases que con
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de hidon
de 200 litros de capacidad con envases que contienen restos de sustancias peli-
grosas o estan contaminados por ellas procedentes de la construccion o demoli-
cion. Sin incluir el coste del recipiente ni el transporte.
Criterio de medicion de proyecto: Ndmero de unidades previstas, seglin documen-
tacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medira el nimero de unidades realmente entrega-
das segun especificaciones de Proyecto.
mt08grg030ic Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de 1,000 ud 47,85 47,85
bidén de 200 litros de capacidad, con envases que con
TOTAL PARTIDA ..ot 47,85
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
10 SEGURIDAD Y SALUD
09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E28RA010 CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA u
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada,
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A010 Casco seguridad con rueda 1,000 u 9,02 9,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,02
E28RA070 GAFAS CONTRA IMPACTOS u
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A120 Gafas protectoras 0,333 u 8,06 2,68
SUMA A PAIA ... 2,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,68
E28RA090 GAFAS ANTIPOLVO u
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A140 Gafas antipolvo 0,333 u 7,87 2,62
SUMA 12 PALIA ... 2,62
TOTAL PARTIDA .....ooooveecivsveesssssssssessssssssoee 2,62
E28RA120 CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS u
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A200 Cascos protectores auditivos 0,333 u 10,96 3,65
SUMA 1A PATIA ..o 3,65
TOTAL PARTIDA ..ot 3,65
E28RC090 TRAJE IMPERMEABLE u
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31I1C100 Traje impermeable 2 p. PVC 1,000 u 8,67 8,67
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,67
E28RC180 CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE u
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97.
P31IC170 Chaleco de obras reflectante. 1,000 u 2,76 2,76
TOTAL PARTIDA ..ot 2,76
E28RM010 PAR GUANTES DE LONA u
Par de guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IM005 Par guantes lona proteccion estandar 1,000 u 1,37 1,37
TOTAL PARTIDA ..ot 1,37
E28RM040 PAR GUANTES DE LATEX ANTICORTE u
Par de guantes de goma latex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IM010 Par guantes de goma latex anticorte 1,000 u 1,90 1,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
E28RP070 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD u
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31I1P025 Par botas de seguridad 1,000 u 25,24 25,24
TOTAL PARTIDA ..ot 25,24
YIV020 MASCARILLA AUTOFILTRANTE u
Suministro de mascarilla autofiltrante contra particulas, fabricada totalmente de
material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste
hermético a la cara del trabajador frente a la atmdsfera ambiente, FFP1, con valvu-
la de exhalacién, amortizable en 1 uso.
Criterio de medicidn de proyecto: Ndmero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suminis-
tradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epv020aa  Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, con valvula de exhalacion, 1,000 Ud 2,96 2,96
EPI de categoria Ill, segin UNE-EN 149, cumpliendo
%0500 Costes indirectos 0,030 % 5,00 0,15
SUMA A PAIA ... 3,11
TOTAL PARTIDA ..ot 3,11
YIU040 BOLSA PORTAHERRAMIENTAS u
Suministro de cinturon con bolsa de varios compartimentos para herramientas,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medicidn de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suminis-
tradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epu040j Bolsa portaherramientas, EPI de categoria Il, segtin UNE-EN 340, 0,100 Ud 24,82 2,48
cumpliendo todos los requisitos de seguridad segun el R.D. 1407/
%0500 Costes indirectos 0,025 % 5,00 0,12
SUMA A PALIA ... 2,61
TOTAL PARTIDA ..ot 2,61
YIU050 FAJA PROTECCION LUMBAR u
Suministro de faja de proteccion lumbar con amplio soporte abdominal y sujecion
regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos.
Criterio de medicidn de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suminis-
tradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epu050d Faja de proteccién lumbar con amplio soporte abdominal y sujecion regulable 0,250 Ud 19,67 4,92
mediante velcro, EPI de categoria Il, segiin UNE-EN 3
%0500 Costes indirectos 0,049 % 5,00 0,25
SUMA A PALIA ... 5,16
TOTAL PARTIDA ..ot 5,16
09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
E28EB050 BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE u
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 18,60 1,86
P31SB050 Baliza luminosa intermitente 0,250 u 20,50 513
SUMA 12 PALIA ... 6,99
REAONEO ... s -0,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,99
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
E28EC010 CARTEL PVC. 220x300 mm. OBLIGACION, PROHIB. Y ADVERT. u
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nomi-
nal. Tamafio 220x300 mm. Véalidas para sefiales de obligacién, prohibicién y adver-
tencia i/colocacion. s/R.D. 485/97.
mol113 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 18,60 1,86
P31SC010 Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,000 u 2,76 2,76
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,62
E28EC020 CARTEL PVC. SENALIZACION EXTINTOR, B. I. u
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nomi-
nal. Para sefiales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/coloca-
cion. s/R.D. 485/97.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 18,60 1,86
P31SC020 Cartel PVC. Sefializacién extintor, boca inc. 1,000 u 7,75 7,75
TOTAL PARTIDA ..ot 9,61
E28ES070 PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE u
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metalico, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y monta-
je. s/R.D. 485/97.
mol113 Pedn ordinario construccion. 0,300 h 18,60 5,58
P31SV100 Panel direc. reflec. 164x45 cm. 0,200 u 133,76 26,75
P31SV110 Soporte panel direc. metélico 0,200 u 14,23 2,85
AO3H060 HORMIGON DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tméx.40 mm 0,064 m3 53,57 343
SUMA A PAMIA ... 38,61
TOTAL PARTIDA ...ttt 38,61
E28PX010 TAPON PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM. u
Colocacion de tapdn protector de plastico "tipo seta" de las puntas de acero en las
esperas de las armaduras de la estructura de hormigén armado (amortizable en
tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigén.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,001 h 18,60 0,02
P31CR190 Tapon protector puntas acero tipo seta 0,333 u 0,07 0,02
SUMA 12 PALIA ... 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 0,04
YSM010 Malla de sefializacion de polietileno de alta densidad (200 g/m?), color naranja, de 1,20 m de m
altura, sujeta mediante bridas de
Sefializacion y delimitacion de zonas de riesgo de caida en altura inferior a2 m en
bordes de excavacion mediante malla de sefializacién de polietileno de alta densi-
dad (200 g/m?), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naran-
ja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corru-
gada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de didme-
tro, hincados en el terreno cada 2,50 m y separados del borde del talud méas de 2
m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condi-
ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en
3 usos.
Criterio de medicion de proyecto; Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medicidn de obra: Se medira la longitud realmente montada segun es-
pecificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50spr040b Malla de sefializacion de polietileno de alta densidad (200 g/m2), doblemente 1,000 m 0,49 0,49
reorientada, con tratamiento ultravioleta, color na
mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra 0,836 kg 0,84 0,70
en barras sin elaborar, de varios didmetros.
mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 1,740 Ud 0,03 0,05
mt50spr045 Tapon protector tipo seta, de color rojo, para proteccion de los extremos de 0,193 Ud 0,08 0,02
las armaduras.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,150 h 18,60 2,79
%0500 Costes indirectos 0,040 % 5,00 0,20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
SUMA 12 PALIA ... 4,25
TOTAL PARTIDA ..ot 4,25
YSS020 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 ud
usos, fijado con bridas.
Suministro, colocacion y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijacién, amortizable en 3
usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones se-
guras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacena-
je o retirada a contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se mediré el nimero de unidades realmente coloca-
das segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50les020a Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 0,333 Ud 10,75 3,58
con 6 orificios de fijacion.
mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 6,000 Ud 0,03 0,18
mol113 Pedn ordinario construccion. 0,281 h 18,60 523
%0500 Costes indirectos 0,090 % 5,00 0,45
SUMA A PAMIA ... 9,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,44
09.03 EXTINCION DE INCENDIOS
E28PF010 EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. u
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6
kg. de agente extintor, con soporte, mandmetro comprobable y boquilla con difu-
sor, segin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 18,60 1,86
P31CI010 Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 1,000 u 41,82 41,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,68
09.04 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR
E28BC070 ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2 mes
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con re-
jay luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., dos placas turcas, tres placas de du-
cha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminacién de gel-coat blan-
co y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidré6fugo con capa fenolitica anti-
deslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tu-
beria de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, ins-
talacion eléctrica mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del médulo con camidn grda. Segun R.D. 486/97.
mol113 Pedn ordinario construccion. 0,085 h 18,60 1,58
P31BC070 Alg. mes caseta pref. aseo 4,64x2,45 1,000 u 155,26 155,26
P31BC220 Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 0,085 u 481,26 40,91
SUMA [ PAtAA ......oovvvviiriee e 197,75
TOTAL PARTIDA ..ot 197,75
E28BMO010 PERCHA PARA DUCHA O ASEO u
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,050 h 18,60 0,93
P31BM010 Percha para aseos o duchas 1,000 u 532 5,32
TOTAL PARTIDA ..ot 6,25
E28BMO020 PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR u
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3
usos).
mol113 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 18,60 1,86
P31BM020 Portarrollos indust.c/cerrad. 0,333 u 19,92 6,63
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
SUMA 12 PALIA ... 8,49
TOTAL PARTIDA ..ot 8,49
E28BM030 ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS u
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 18,60 1,86
P31BM030 Espejo vestuarios y aseos 1,000 u 26,35 26,35
TOTAL PARTIDA ....oooovvvvvovnnessssssssssiisssssssnnses 28,21
E28BM040 JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO u
Dosificador de jabén de uso industrial de 1 1. de capacidad, con dosificador de ja-
bdn colocada (amortizable en 3 usos).
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 18,60 1,86
P31BM035 Dosificador jabon liquido 1,000 u 22,00 22,00
P31BM040 Jabén liquido desinfectante 1 1. 0,333 u 25,20 8,39
SUMA 18 PAMIA ... 32,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,25
E28BM045 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA u
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en
3 usos.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,010 h 18,60 0,19
P31BM045 Dispensador de papel toalla 0,330 u 22,98 7,58
SUMA 12 PALIA ... 7,77
TOTAL PARTIDA ..ot 1,77
09.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
E28W060 RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO | u
Reconocimiento médico béasico | anual trabajador, compuesto por control visién,
audiometria y analitica de sangre y orina con 6 parametros.
P31W060 Reconocimiento médico basico | 1,000 u 72,72 72,72
TOTAL PARTIDA ...ttt 72,72
E28BM110 BOTIQUIN DE URGENCIA u
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos mini-
mos obligatorios, colocado.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 18,60 1,86
P31BM110 Botiquin de urgencias 1,000 u 47,90 47,90
P31BM120 Reposicion de botiquin 1,000 u 16,28 16,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 66,04
13 abril 2021 18
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ANEJO 5 - ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1. INTRODUCCION
1.1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion, establece en el apartado 2 del Articulo 4 que en los proyectos de obra no
incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado a que en la

fase de redaccion del proyecto se elabore un Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:
a) El Presupuesto de Ejecucion por Contrata (PEC) es inferior a 450.000 euros
PEC = PEM + Gastos Generales (13%) + Beneficio Industrial (6%) = 51.631,22€ ™= CUMPLE
PEM = Presupuesto de Ejecucion Material.

b) La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias laborables, empleandose en algiin momento a

mas de 20 trabajadores simultineamente.
Plazo de ejecucion previsto = 80 dias laborables
N2 de trabajadores previsto que trabajen simultaneamente =4 ™= CUMPLE

c) Elvolumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-dia (suma de los dias de trabajo

del total de los trabajadores en la obra).
Volumen M.O. = 4 trabajadores dia x 80 dias laborables = 320 ™= CUMPLE

d) No es una obra de tineles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Articulo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta
el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de

construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Conforme se especifica en el apartado 2 del Articulo 6 del R.D. antes citado, el estudio debe contener:
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- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

- La identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas
necesarias.

- Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo sefhalado anteriormente
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendra en
cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrda medidas especificas
relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo Il del Real Decreto.)

- Previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad

y salud, los previsibles trabajos posteriores.

Sera responsabilidad del contratista la ejecucion correcta de las medidas fijadas en el Plan y responde
solidariamente de las consecuencias que se deriven de la no consideracion de las medidas previstas por parte de

los subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias que les fuesen imputables.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores autobnomos, 0 mas de un trabajador autonomo, el Promotor debera designar un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Esta designacion debera ser objeto de un contrato

expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud es servir de base
para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizaran,
estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este documento, en funcién de su

propio sistema de ejecucion de la obra.

2. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS
2.1 DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION

El ambito objeto del presente proyecto abarca todo el término municipal de Eivissa. Se trata, en general, de un
entorno residencial, urbano y compacto idoneo para promover la movilidad a pie, eje principal del presente proyecto

de ejecucion.

Actualmente el Ayuntamiento de Eivissa esta apostando de forma clara por un cambio en las pautas de movilidad,
promoviendo actuaciones donde la movilidad a pie sea la protagonista. Asi, se esta trabajando en el proyecto
“Metropeu Eivissa” que consiste en la ejecucion y desarrollo de por un lado un plano esquematico que preste

informacion clara y sencilla de distancias y tiempos de desplazamientos entre puntos del municipio, asi como la
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instalacién de carteleria que difunda dicha informacién, y el desarrollo de una APP del Metropeu Eivissa; todos

ellos con el mismo objetivo promover la movilidad a pie en el municipio.

Se incluye por tanto como parte del presente proyecto:

La instalacion de la carteleria en diversos puntos de interés del término municipal con informacion del

Metropeu Eivissa. La iniciativa del Metropeu permite calcular el tiempo aproximado de los
desplazamientos a pie en la ciudad de Eivissa, incentivando la movilidad peatonal y concienciando de

sus beneficios.

Se prevé la instalacion de un total de 21 carteles o paneles distribuidos por todo el municipio en los
principales puntos de concentracion de peatones o visitantes, asi como en los puntos estratégicos

relacionados con la movilidad y de la ciudad.

Se distinguen diversas tipologias de soporte para los carteles, en todos los casos proporcionaran
informacion sobre el Metropeu Eivissa, es decir, informacion sobre distancias y tiempos de

desplazamiento a pie entre los principales nodos.

El proyecto prevé también actuaciones en determinados puntos del espacio plblico del municipio con el
objetivo de mejorar y ampliar el espacio peatonal disponible para promover y garantizar una movilidad

segura, sostenible y confortable para los desplazamientos a pie en Eivissa.

En el presente proyecto se plantean 3 areas de intervencioén:
- Ampliacién del espacio peatonal en un tramo del ¢/ Canaries
- Ampliacién del espacio peatonal Avda. Espanya frente al Consell d’Eivissa
- Definicion itinerario peatonal de conexion entre el aparcamiento de Cas Dominguets y la pasarela

elevada peatonal de conexién con el centro urbano de Eivissa.

Desarrollo y puesta en funcionamiento de una aplicacion movil (APP) que proporcione informacion

y funcionalidades que faciliten la movilidad a pie en la ciudad de Eivissa a los ciudadanos y turistas.

Con la promociébn de la movilidad a pie en el municipio se obtienen diversos beneficios tanto a nivel personal

(habitos saludables) como a nivel ambiental (reduccion de desplazamientos en vehiculo privado con la

consiguiente reduccion de emisiones de contaminantes, reduccion de la contaminacion atmosférica), etc.

El presente proyecto de ejecucion tiene como objeto la descripcion, definicion, diseno y valoracion de las

actuaciones necesarias a llevar a cabo para la correcta implantacion de la iniciativa “Metropeu Eivissa” en el

término municipal d’Eivissa, obteniendo un recurso facilmente identificable por los usuarios, y dotacion de espacio

peatonal para los ciudadanos y turistas.
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En resumen, el presente documento desarrolla a nivel de proyecto de ejecucion la obra necesaria para ejecutar y
definir los puntos con nuevo espacio peatonal de Eivissa, y plantea la instalacion de una nueva carteleria del
Metropeu , que proporcione informacion de distancias y tiempos de desplazamientos, con una iconografia propia
del Metropeu Eivissa, y que en definitiva sirva para desterrar el mito de la existencia de largas distancias en el
municipio. Todo ello, acompahado con el desarrollo de la APP “Metropeu Eivissa” para dispositivos moviles y

donde el usuario pueda disenar sus propios recorridos e itinerarios con la informacion de los puntos de interés del
municipio de Eivissa.

2.2 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA
- Presupuesto

El Presupuesto de ejecucion material de la seguridad y salud de la obra es de mil seiscientos cuatro euros y

sesenta y dos céntimos (1.604,62¢€).

Incluye en las protecciones colectivas, las sehalizaciones de obra: permanente, movil y por desvios, asi como

la reposicion de la misma y senalistas en regulacion de trafico durante las obras.

- Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion es de 4 meses (80 dias laborables).

- Personal previsto

En cuanto al personal se prevé un nimero maximo de cuatro (4) personas.

2.3 SERVICIOS AFECTADOS

El presente proyecto no contempla la posibilidad de afectar distintos servicios afectados como el agua, electricidad
y telefonia fija. No obstante, sera obligacion del contratista adjudicatario de las obras, quien recopilara la
informacion de los servicios realmente se afectan y valorar detalladamente cuales son los costes reales que se
afecten.

2.4 INTERFERENCIAS CON EL TRAFICO

Se planificara la obra de forma que se interrumpa lo minimo posible el trafico en la zona del proyecto. Asimismo,
en caso necesario se cortara el acceso a los aparcamientos existentes el minimo tiempo posible en las zonas que

lo requieran.

Las medidas adoptadas para ello incluiran personal dedicado al control del trafico y se le dotara de los medios
necesarios para realizar su labor en las adecuadas condiciones de seguridad (sehalizacion manual, vallas de obra,

conos, piquetas, chalecos reflectantes, botas, ropa de trabajo, chubasqueros etc.).
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Se prevé posible afeccion al trafico rodado en la actuacién que contempla la ampliacién de espacio peatonal,

acera,

en un tramo de la ¢/ de Canaries.

2.5 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

Operaciones previas
Demoliciones

Firmes y pavimentos
Senalizacion horizontal
Senalizacion vertical
Mobiliario urbano
Desarrollo de la APP

Recogida Aguas pluviales

2.6 MAQUINARIA DE OBRA

Camibn autocargante

Camion con gria

Camibn hormigonera

Camion cisterna

Camibn para transporte

Miniretrocargadora sobre neumaticos

Dumper

Martillo neumatico

Compresor portatil diesel

Equipo para corte de untas en soleras de hormigon

Pison vibrante de guisado manual

Camion con cesta elevadora de brazo articulado

Camion basculante

Maquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada.

Barredora remolcada con motor auxiliar.

Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulacion del disco de corte manuales.
Fresadora en frio compacta, para la remocibn de capas de pavimento, equipada con banda

transportadora
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3. IDENTIFICACION DE RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS Y EN CONSECUENCIA SE
EVITAN

En esta obra, se consideran al menos riesgos evitados los siguientes:

= Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio
preventivo del plan de ejecucion de obra.

= Los originados por las maquinas sin protecciones en sus partes moviles, que se han desestimado
mediante la exigencia de que todas las maquinas estén completas, con sus revisiones y mantenimientos
al dia y con todas sus protecciones operativas.

= Los originados por las maquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que
se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su
caso, de toma de tierra de sus carcasas metalicas, en combinacion con los interruptores diferenciales de
los cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica.

= Los derivados del factor de forma y de ubicacion del puesto de trabajo, resuelto mediante la aplicacion
de procedimientos de trabajo seguro, en combinacion con las protecciones colectivas, equipos de
proteccion individual y sehalizacion.

= Los derivados de las maquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus
libros de mantenimiento y revision de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones especificas y la
exigencia en su caso, de poseer el marcado CE.

= Los derivados de los medios auxiliares deteriorados, en mal estado o peligrosos, mediante la exigencia
de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de
mantenimiento, montados con todas las protecciones disehadas por su fabricante.

= Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se

exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE.

En general, todos los riesgos evitados en origen no son objeto de evaluacion en las diferentes unidades de obra,
pues por la ejecucibn, organizacion del trabajo o por la planificacion del mismo ya no existen al haber sido evitados

y en consecuencia no son evaluados.

4. APLICACIONES DE LA SEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE OBRA
4.1 OPERACIONES PREVIAS
4.1.1 Vallado de obra

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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Se delimitara el ambito de actuacion y se realizara el vallado antes del inicio de la obra, para impedir asi el acceso

libre a personas ajenas a la obra.

Se colocaran vallas en la zona de acceso a la obra impidiendo la entrada al personal ajeno a la obra, las cuales
seran resistentes y tendran una altura de 2.00m, en aquellos tramos especificados en el proyecto de obra, y vallado

tipo ayuntamiento en los puntos igualmente especificados en el proyecto de obra.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

en esta unidad de obra

Riesgo Probabilidad  Consecuencias Calificacion

Caida de personas al mismo nivel. Baja Ligeramente dafino Trivial
Pisadas sobre objetos. Baja Ligeramente dahino Trivial
Choques y golpes contra objetos inmoviles. Baja Dahnino Tolerable
Golpes y cortes por objetos 0 herramientas. Baja Dahnino Tolerable
Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos Baja Ligeramente dahino Trivial
repetitivos.

lluminacién inadecuada. Baja Ligeramente danino Trivial

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

Medidas preventivas

e Se estableceran accesos diferenciados y sehalizados para las personas y vehiculos. La calzada de
circulacion de vehiculos y la de personal se separara al menos por medio de una barandilla.

e Se prohibira aparcar en zonas de transito de vehiculos.

e Se prohibira el paso de peatones por la entrada de vehiculos. Se prohibira la entrada a toda persona
ajena ala obra.

e Cualquier obstaculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra debera de quedar
debidamente senalizado.

e Se dispondra en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y
senalizacion de obra.

e El vallado dispondra de luces para la sehalizacibn nocturna en los puntos donde haya circulacion de
vehiculos.

e Cuando al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviaran los peatones hacia la
calzada sin que haya protecciones adecuadas.

Equipos de proteccion individual
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Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

e Guantes de cuero.
¢ Ropa de trabajo.

e (Casco de seguridad.

4.1.2 Senalizacion provisional de obras

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente sefhalizacion que debera colocarse al inicio de la obra,
tanto en el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de vehiculos y personal) como la
senalizacion por el interior de la obra, y cuya finalidad es la de dar a conocer de antemano, determinados peligros

de la obra.
Igualmente debera senhalizarse las zonas especificadas, con vallas y luces rojas durante la noche.

La instalacion eléctrica de estas instalaciones luminosas de sehalizacion se hara sin tension en la linea. Se

consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de:
. izado y nivelacion de senhales
II. fijacion
Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

en esta unidad de obra

Riesgo Probabilidad  Consecuencias Calificacion
Caidas al mismo nivel. Media Danino Moderado
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. Media Ligeramente dafino | Tolerable
Golpes o cortes por manejo de chapas metalicas. Media Danino Moderado
Pisadas sobre objetos. Media Danino Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos

anteriores

Medidas preventivas

o La sehalizacion se llevara a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del

conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la sehalizacién y siguiendo las
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especificaciones del proyecto de obra, y especialmente, se basara en los fundamentos de los codigos de

sehales, como son:

1) Que la sehal sea de facil percepcion, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que
hay que anunciar los peligros que trata de prevenir).

2) Que las personas que la perciben vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO,
una vez leidos, cumplen bien con el mensaje de senalizacion, porque de todos es conocido su
significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o sehal, lo que supone una educacion
preventiva 0 de conocimiento del significado de esas senales).

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las

tareas.

El acopio de materiales nunca obstaculizara las zonas de paso, para evitar tropiezos.

Se retirara las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas,

envoltorios, palets, etc.

Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estaran protegidas contra contactos eléctricos

con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso seran

sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.

Los instaladores iran equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de

seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tension y

herramientas aislantes.

En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomaran medidas adicionales de prevencion y

con el equipo necesario, desctrito en el punto anterior.

Se suspenderan los trabajos en condiciones climatologicas adversas.

Debera mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Chaleco reflectante.

Cinturon portaherramientas.
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4.2 DEMOLICIONES

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Consiste en el derribo de elementos constructivos, tales como aceras, firmes, losa de hormigon, muros u otros,

que sea necesario eliminar para la adecuada ejecucion de la obra.

El Contratista sera responsable de la adopcion de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las
disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, asi como de evitar que se produzcan danos,

molestias o0 perjuicios a las construcciones, bienes o personas proximas y del entorno, sin perjuicio de su obligacion

de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

Probabilidad Consecuencias Calificacion
Caida de personas a distinto nivel. Media Dahino Moderado
Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente dahino Tolerable
Sobreesfuerzos Baja Dahino Tolerable
Proyeccion de fragmentos o particulas. Media Dahino Moderado
Pisadas sobre objetos. Baja Extremadamente dahino Moderado
Contacto con sustancias causticas o corrosivas. Baja Extremadamente dahino Moderado
Golpes y cortes por objetos o herramientas. Baja Dahino Tolerable
Exposicion a temperaturas ambientales extremas. Media Danino Moderado
Exposicion al ruido. Media Dahino Moderado
Exposicion a vibraciones. Media Dahino Moderado
Ambiente pulvigeno. Media Dafino Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccién Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.
La demolicién de la losa de hormigbn armado se realizara por personal especializado.

Las losas armadas en una sola direccion se eliminaran cortando en franjas paralelas a la armadura principal, de

peso no mayor al admitido por la gria, una vez suspendidas por los extremos se anularan los apoyos.
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Las losas armadas en dos direcciones se eliminaran cortando en recuadros.

La demolicibn con maquina excavadora Unicamente sera admisible en construcciones, o parte de ellas, de altura

inferior al alcance de la cuchara.

Se delimitara el perimetro de las zonas de trabajo con valla metalica de pie de hormigbn para evitar “interferencias"

de personal ajeno a la obra, especialmente para evitar los riesgos del trafico rodado existente.

El corte de las piezas a maquina (‘tronzadora radial' o 'sierra de disco') debera hacerse por via himeda,

sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formacion de polvo ambiental durante el trabajo.

Si se utiliza martillo rompedor no se dejara hincado, antes de accionar el martillo se deberé de asegurar que el

puntero esta perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se pedira que lo cambien.

Las armaduras y demas elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontaran con ayudas de

poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
Se regaran los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.

No se acumulara escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios 0 medianeros,

mientras éstos deban permanecer en pie.
No debera de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
Se realizaran los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

Los tajos se limpiaran de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su

evacuacion
Se suspenderan los trabajos en condiciones climatologicas adversas.

Debera mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

e (Casco de seguridad.

e (Calzado de seguridad.

e Guantes de cuero.

¢ Ropa de trabajo.

o Faja antivibraciones

e (Gafas de seguridad antiproyecciones.

e Protectores auditivos
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e Chaleco reflectante.
4.3 FIRMES Y PAVIMENTOS
4.3.1 Pavimento de baldosas de terrazo / hormigon

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:

Sobre el soporte limpio se extiende inicialmente el mortero de cemento en seco, 0 cama de grava, sobre la que se

colocara el pavimento en tiras paralelas y juntas.

Se situaran sobre la rasante apisonandolas a golpe de maceta hasta conseguir el perfil indicado en la

documentacion disponible.

Posteriormente se fregara el pavimento y se extendera la lechada de cemento con arena, de forma que queden

bien rellenas las juntas.
Se eliminaran los restos de la lechada y se limpiara la superficie.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

en esta unidad de obra

Probabilidad Consecuencias Calificacion
Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente dahino Tolerable
Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes Media Danino Moderado
cortantes.
Afecciones reuméticas por humedades en las rodillas. Media Danino Moderado
Dermatitis por contacto con el cemento. Media Danino Moderado
Caidas a distinto nivel. Media Danino Moderado
Cuerpos extranos en los 0jos. Baja Dahino Tolerable
Sobreesfuerzos. Media Danino Moderado
Contactos con la energia eléctrica. Baja Extremadamente dahino Moderado
Pisadas sobre objetos. Media Danino Moderado
Choques y golpes contra objetos inmbviles. Baja Extremadamente dahino Moderado
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Probabilidad Consecuencias Calificacion
Exposicion a sustancias nocivas o toxicas. Baja Extremadamente dahino Moderado
Contactos eléctricos Baja Extremadamente danino Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

Medidas preventivas

o Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las

o fareas.

o Secolocaran barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo
de caidas a diferente nivel.

e Se delimitara el perimetro de las zonas de trabajo con Valla metélica de Pie de Hormigon para evitar
"interferencias" de personal ajeno a la obra, especialmente para evitar los riesgos del trafico rodado
existente.

o El corte de las piezas a maquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') debera hacerse por via hiimeda,
sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formacién de polvo ambiental durante el
trabajo.

o Se prohibira el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las
clavijas macho-hembra, en prevencion del riesgo eléctrico.

o Los tajos se limpiaran de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para
Su evacuacion.

e Las cajas en acopio, nunca se dispondran de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los
accidentes de tropiezo.

o Cuando se maneje pequeia maquinaria eléctrica se evitara que entre en contacto con humedades o
encharcamientos de agua, en evitacion de electrocuciones.

o Se realizaran los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

o Se usaran rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo.

e Se suspenderan los trabajos en condiciones climatologicas adversas.

o Debera mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
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Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

e (Casco de seguridad.

e Guantes de PVC o de goma.

o Guantes de cuero.

o (Calzado de seguridad.

o Chaleco reflectante.

o Mascarillas antipolvo con filtro mecanico.
e Ropa de trabajo.

o (Gafas protectoras.

e Cinturon porta-herramientas.

o Faja elastica de sujeciobn de cintura.

4.3.2 Bordillo de hormigon

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:

Inicialmente sobre el soporte se extendera una capa de mortero para el recibido lateral del bordillo de hormigon.

Las piezas que forman el encintado se colocaran a tope sobre el soporte, recibiéndose con el mortero lateralmente.

La elevacion del bordillo sobre la rasante del firme podra variar, pero debera ir enterrado al menos en la mitad de

su canto.
Posteriormente, se extendera la lechada de cemento de manera que las juntas queden perfectamente rellenas.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

en esta unidad de obra

Probabilidad Consecuencias Calificacion
Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente dahino Tolerable
Choques y golpes contra objetos inmoviles. Baja Dahino Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Baja Extremadamente dahino Moderado
Contacto con sustancias nocivas o toxicas. Baja Extremadamente dahino Tolerable
Contacto con sustancias causticas o corrosivas. Baja Extremadamente dahino Tolerable
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Probabilidad Consecuencias Calificacion
Exposicion al ruido. Baja Extremadamente dahino Moderado
Proyeccion de fragmentos o particulas. Media Ligeramente dafino Tolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media dahino Tolerable
Pisadas sobre objetos. Baja Dahino Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

Medidas preventivas

e Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las
tareas.

o Para el manejo de piezas pesadas (de mas de 15 kg) de manera repetitiva deberan utilizarse ganchos y
equipos de elevacion, manuales 0 mecanicos para ayuda a la colocacion.

o El corte de las piezas a maquina (‘tronzadora radial' o 'sierra de disco') debera hacerse por via himeda,
sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formacion de polvo ambiental durante el
trabajo.

o Se prohibira el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentaciéon sin la utilizacion de las
clavijas macho-hembra, en prevencion del riesgo eléctrico.

o Los tajos se limpiaran de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para
Su evacuacion.

e Las cajas en acopio, nunca se dispondran de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los
accidentes por tropiezo. Cuando se maneje pequeha maquinaria eléctrica se evitara que entre en contacto
con humedades o encharcamientos de agua, para evitar posibles electrocuciones.

o Se realizaran los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. Se
suspenderan los trabajos en condiciones climatologicas adversas.

o Deberad mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

o (Casco de seguridad.
e Guantes de PVC o de goma.

e Guantes de cuero.
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o (Calzado de seguridad.

e Mascarillas antipolvo con filtro mecanico.
o Chaleco reflectante.

e Ropa de trabajo.

o (Gafas protectoras.

4.4 SENALIZACION

4.4.1 Senalizacion horizontal

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se considerara como sefalizacion horizontal la realizacion de marcas viales, esto es pintura
de lineas, palabras o simbolos sobre el pavimento, bordillos 0 sobre cualquier otro elemento que forme parte de
la via. La instalacion de esta senalizacion horizontal tendra como finalidad regular el trafico, tanto de vehiculos
como de peatones. Quedara incluida también en esta unidad de obra la pintura al clorocaucho de color, en isletas

y glorietas.
Para la ejecucion de las marcas viales se desarrollaran las siguientes operaciones:

o Preparacion de la superficie donde se vayan a aplicar las marcas.

e Pintura de las marcas viales.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

en esta unidad de obra

Probabilidad Consecuencias Calificacion
Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente dafino Tolerable
Choques y golpes contra objetos inmoviles Baja Dahino Tolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Baja Dahino Tolerable
Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos Media Dahino Moderado

repetitivos

Exposicion a sustancias nocivas o toxicas Media Extremadamente danino Importante
Incendio. Baja Extremadamente dahino Moderado
Explosion. Baja Extremadamente danino Moderado
Atropellos o golpes con vehiculos. Baja Extremadamente dafino Moderado
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos

anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las
tareas.

Se procurar evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel.

Se advertira al personal encargado de manejar la pintura de la necesidad de una profunda higiene personal,
antes de realizar cualquier tipo de ingesta.

Se prohibira realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los tajos en los que se empleen
pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosion (o de incendio).

Se prohibe realizar "pruebas de funcionamiento” de las instalaciones, durante los trabajos de pintura de
sehalizacion.

Debera sehalizarse debidamente la zona de acopios.

Se suspenderan los trabajos en condiciones climatolbgicas adversas. Debera mantenerse el tajo en buen
estado de orden y limpieza.

En caso de tener afeccion al trafico se colocaran conos y senalizacion movil para senhalizar la posicion del
equipo de pintura.

En caso de ser necesario interrumpir, en el pintado en el caso de los pasos de peatones, se colocaran

senalistas. para dar paso alterno.

Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Guantes de PVC o de goma.
Guantes de cuero.

Calzado de seguridad.

Ropa de trabajo.

Trajes para tiempo lluvioso.
Mascarilla de proteccion.

Chaleco reflectante.

4.4.2 Senalizacion vertical

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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En esta unidad de obra se consideran incluidas las placas de sehalizacion, semaforos, etc., que tienen como

finalidad senalizar o dar a conocer de antemano determinados peligros.

Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizara un camibn-griia para descargarla y manipularla

durante su fijacion.
En tal caso, durante el montaje se dejara libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la misma mas 5m.

En los trabajos de senalizacion la zona de trabajo quedara debidamente sehalizada con una valla y luces rojas

durante la noche.
La instalacion eléctrica se hara sin tension en la linea.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, fijacion y nivelacion.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

en esta unidad de obra

Probabilidad Consecuencias Calificacion
Caidas a distinto nivel. Media Dahnino Moderado
Caidas al mismo nivel. Media Ligeramente danino Tolerable
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. Media Dahino Moderado
Golpes o cortes por manejo de chapas metalicas Media Dahino Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

Medidas preventivas

o La senalizacion se llevara a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la sehalizacion y siguiendo las
especificaciones del proyecto de obra, y especialmente, se basara en los fundamentos de los codigos de
senales, como son:

I Que lasehal sea de facil percepcion, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay
que anunciar los peligros que trata de prevenir).
Il.  Que las personas que la perciben vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO,

una vez leidos, cumplen bien con el mensaje de sehalizacién, porque de todos es conocido su
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significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o sehal, lo que supone una educacion
preventiva 6 de conocimiento del significado de esas senhales).

o Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las
tareas.

o Se colocaran barandillas de seguridad o vallados para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caidas a diferente nivel.

o Elacopio de materiales nunca obstaculizara las zonas de paso, para evitar tropiezos.

o Se retirara las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas,
envoltorios, palets, etc.

e La colocacion de cada uno de los servicios lo realizara personal especializado en el mismo.

o Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estaran protegidas contra contactos eléctricos
con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso seran
sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.

o Antesde que las instalaciones entren en carga, se revisaran perfectamente las conexiones de mecanismos,
protecciones y pasos por arquetas.

e Los instaladores iran equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de
seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tension y
herramientas aislantes.

o En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomaran medidas adicionales de prevencion y
con el equipo necesario, desctrito en el punto anterior.

o Se suspenderan los trabajos en condiciones climatologicas adversas. Debera mantenerse el tajo en buen
estado de orden y limpieza.

Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

o (Casco de seguridad.

o (Calzado de seguridad.
o Guantes de cuero.

o Ropa de trabajo.

o Chaleco reflectante.

e Cinturon porta-herramientas.
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4.5 MOBILIARIO URBANO

4.5.1 Instalacion de la carteleria con infografia del Metropeu

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se consideran incluidos los trabajos de instalacion del nuevo mobiliario urbano previsto de
la iniciativa “Metropeu Eivissa”, es decir, instalacion de carteleria en diferentes puntos de la ciudad y en diferentes

soportes para conseguir una mejor integracion paisajistica con el entorno.

Se proponen cuatro tipologias diferentes para mostrar la informacion:

- PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm PARA FACHADA

- PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE NUEVO POSTE DE ALUMINIO

- PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE POSTE DE ALUMINIO EXISTENTE

- CARTELERIA DE DIMENSIONES 670X940 mm PARA DISPOSICION EN PANELES LATERALES DE
MARQUESINAS DE BUS o EN ACCESOS A ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

En este sentido, los riesgos derivados de esta unidad de obra seran asimilables a los del personal/obreros que

ejecutan actuaciones en el espacio publico de las ciudades.
Los principales riesgos derivan de las siguientes acciones:

Tareas de colocacion y fijacion elementos o piezas en altura desde plataformas elevadoras o escaleras
manuales.

Manipulacion de martillo neumético (picado de suelos, etc.).

Carga, descarga y acopio de elementos o piezas de gran tamanho

Colocacion y fijacién inadecuada de elementos o piezas.

Perforado e instalacion de anclajes en solera o fachada.

Corte 0 ajuste de materiales metalicos: subestructura, perfiles de fijacion, etc.

Manejo de maquinas y herramientas manuales: instalacion de anclajes para fijacion de elementos
Operaciones de perforacion, fijacion y anclaje al pavimento de elementos de mobiliario urbano
Operaciones en cuclillas o de rodillas para el atornillado y fijacion de piezas de mobiliario urbano al suelo,
0 para la instalacion y acometida de la red eléctrica.

Manipulacion y transporte de cargas para su colocacion final.
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Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

en esta unidad de obra

Probabilidad Consecuencias Calificacion

Caidas a distinto nivel. Media Dahino Moderado
Caida de objetos en manipulacion Media Dafino Tolerable
Caidas al mismo nivel. Media Ligeramente danino Tolerable
Golpes o cortes por manejo de herramientas Media Danino Moderado
manuales.

Golpes o cortes por manejo de chapas metalicas Media Danino Moderado
Incendios y explosiones Baja Extremadamente dahino | Moderado
Aplastamientos o golpes Media Dahnino Importante
Atrapamientos Baja Danino Moderado
Inhalacion de polvo Alta Danino Moderado
Sobreesfuerzos por manipulacion manual de cargas Alta Dahino Moderado
Sobreesfuerzos por posturas forzadas Alta Danino Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

Medidas preventivas

o Asegurar que la solera o fachada, que es el elemento que debera sustentar el mobiliario, sea adecuado y
se encuentra en buenas condiciones para resistir las acciones mecanicas del conjunto instalado.
o Sedebe realizar una prevision del método de trabajo mas seguro, segin el tipo de mobiliario a instalar y la
maquinaria a emplear, tomando como base:
o Laforma de recepcionar, manipular y colocar los materiales, elementos y piezas que conforman
el mobiliario en su ubicacion final.
o La forma de fijar los elementos y las piezas: pequehas cimentaciones, atomillado, anclaje
mecanico, soldadura, efc.

o Eltratamiento y acabado final a realizar.
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e Se debe establecer un plan de circulacién para facilitar el acceso de vehiculos de transporte de materiales,
elementos y piezas prefabricadas. Respecto a este plan de circulacion se deben considerar, entre otras:

o Las acciones a adoptar en el exterior de la parcela para facilitar el acceso.

o Las acciones a adoptar dentro de la parcela para su posicionamiento.

o La solicitud de permisos de ocupacion, si fuese preciso mantener los vehiculos de transporte o
grbas en el exterior de la parcela, asi como la senalizacion de propia zona.

o Como norma general, se debe asegurar la estabilidad de los acopios, realizandose en una superficie
horizontal, alejada de desniveles y con dispositivos (jaulas, bastidores, caballetes, jacenas metalicas, etc.)
que impidan el vuelco o deslizamiento de elementos y piezas.

o Durante las operaciones de recepcion de materiales en suspension mediante el empleo de equipos de
elevacion de cargas (grias, camiones autocargantes, etc.) se debe restringir el paso de personas bajo las
zonas afectadas.

o Los materiales deben ser izados de modo que no puedan desprenderse. Los materiales deben ser
suministrados empaquetados, y se han de transportar en plataformas implantadas o con el empaquetado
del fabricante.

e Se han de organizar los trabajos de forma que:

o Se asegure que las zonas de trabajo se mantienen, en todo momento, limpias y ordenadas.

o Los trabajos que se hagan en zonas de transito de personas se encuentren libres de materiales y
restos, delimitados y acotados en toda su area para evitar el acceso a las mismas y se habiliten,
en su caso, pasos alternativos.

o Tras la colocacion y fijacion de piezas o elementos, se compruebe que se ha efectuado
correctamente y que los anclajes son resistentes.

o Seposibilite la realizacion de turnos de trabajo y descansos frecuentes para evitar sobreesfuerzos
causados por posturas repetitivas y forzadas.

o Se han de utilizar los medios auxiliares necesarios para el transporte de material, con el objeto de evitar
sobreesfuerzos innecesarios derivados del transporte manual (carretillas elevadoras, tras paletas, efc).

o Durante los trabajos de instalacion de la acometida eléctrica de los sistemas de iluminacion (farolas,
luminarias, etc.) de la urbanizacion exterior, se deben organizar los trabajos de forma que se garantice:

o Que los trabajos son realizados por personal autorizado para realizar este tipo de instalaciones.

o Que la citada instalacibn no se encuentra en tension.

e Una vez realizada la instalacion, se debe proceder a realizar las pruebas de funcionamiento
correspondiente. En el caso de detectarse disfunciones en la misma, de forma previa a su correccion, se

debe asegurar el corte de la tension en la linea de alimentacion eléctrica.
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Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

e (Casco de seguridad.

e Guantes de PVC o de goma.

e Guantes de cuero.

o (Calzado de seguridad.

o Mascarillas antipolvo con filtro mecanico.
o Chaleco reflectante.

e Ropa de trabajo.

o (Gafas protectoras.

o Pantalla facial para trabajos de soldadura (en caso necesario)
e (Gafas de seguridad antiproyecciones

o Faja proteccion lumbar

o Bolsa portaherramientas

4.6 RECOGIDA AGUAS PLUVIALES

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se incluyen los trabajos previstos para la instalacion y colocacion de canal de drenaje
oculto (de hormigbn polimero) para recogida de aguas pluviales, para la arqueta de drenaje lineal, asi como la

instalacion de la pieza superior ranurada registrable del canal de drenaje oculto.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

en esta unidad de obra

Probabilidad Consecuencias Calificacion
Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente dahino Tolerable
Caida de personas a distinto nivel. Media Extremadamente dahino Importante
Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente danino Tolerable
Atrapamiento o aplastamiento por o entre| Baja Dahino Tolerable
objetos
Atrapamiento o aplastamiento por vuelco | Baja Danino Tolerable
de maquinaria o vehiculos
Golpes y cortes por objetos o Baja Dahino Tolerable
herramientas.
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Probabilidad Consecuencias Calificacion
Proyeccion de fragmentos o Media Dahino Moderado
particulas
Sobreesfuerzos, posturas Baja Dahino Tolerable
inadecuadas 0  movimientos
repetitivos.
Exposicion a temperaturas Media Dahino Moderado
ambientales extremas.
Contacto con sustancias Baja Extremadamente danino Moderado
causticas o corrosivas.
Exposicion al ruido. Media Dahnino Moderado
lluminacién inadecuada. Media Dahino Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

Medidas preventivas

o Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

o Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las
tareas.

o Elmaterial se acopiara en posicién horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no
se danen los elementos de enganche para su izado.

e La colocacion debera ser efectuada bajo la supervision del jefe de obra, por personal técnicamente
capacitado.

e Setendré cuidado en el empleo de compactadores mecanicos para evitar atrapamientos o golpes.

¢ Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de proteccion, se dotara a los trabajadores de los
mismos.

e Se realizaran los trabajos de tal manera que se evite una misma postura durante mucho tiempo.

e Se colocara iluminacion artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.

e Se suspenderan los trabajos en condiciones climatologicas adversas.

Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

o (Casco de seguridad.

o (Calzado de seguridad.
o Ropa de trabajo.

e Guantes de cuero.

e Mascarilla con filtro recambiable
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o Chaleco reflectante.
e Cinturdn porta — herramientas
o (Gafas de seguridad antiproyecciones

o Faja proteccion lumbar

4.7 DESARROLLO APP METROPEU EIVISSA

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se consideran incluidos los trabajos realizados por personal técnico informatico de

desarrollo de la aplicacion informética del Metropeu Eivissa.

Dichos trabajos de programacion y desarrollo informatico se desarrollaran en oficina con el hardware informatico

correspondiente.

En este sentido, los riesgos derivados de esta unidad de obra seran asimilables a los del personal laboral de

oficinas.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

en esta unidad de obra

Probabilidad  Consecuencias Calificacion
Caidas a distinto nivel. Media Danino Moderado
Caida de objetos en manipulacion Media Ligeramente dahino Tolerable
Choques contra objetos moviles y/o inmoviles Media Ligeramente dahino Tolerable
Caidas al mismo nivel. Media Ligeramente danino Tolerable
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. Media Dahino Moderado
Contactos eléctricos Baja Dahnino Moderado
Incendios Baja Extremadamente danino | Moderado
Golpes o cortes por manejo de chapas metalicas Media Dahino Moderado
Golpes o cortes por manejo de chapas metalicas Baja Danino Tolerable
Accidente in itinere Baja Extremadamente danino | Moderado
Exposicion a radiaciones no ionizantes Media Danino Moderado
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Probabilidad  Consecuencias Calificacion
Utilizacion de pantallas de visualizacion de datos Alta Dahino Moderado
Disconfort térmico Media Ligeramente dafino Tolerable
Cansancio postural Alta Dahino Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

Medidas preventivas

o No cargar en exceso armarios o estanterias, ni colocar objetos pesados en la parte superior de los mismos.

o Las estanterias deben fijarse a la pared o al suelo para evitar que puedan desplomarse.

o Senalizar las puertas o paredes de cristal a la altura de los 0jos.

o Siexiste un suelo con grietas, agujeros, moqueta levantada, etc., extremar las precauciones e informar de
la situacion.

o Procurar que la localizacion de los diferentes tipos de cables este ubicada fuera de las zonas de paso de
los trabajadores.

o No utilizar las sillas para subirse y alcanzar objetos.

o Cuando se empleen escaleras de mano, comprobar su estado de conservacion.

e Solo usar escaleras de mano que, mediante mecanismos antideslizantes, como zapatas, ganchos...,
permitan confiar en su estabilidad.

o Extremar la precaucion al trabajar con clter para cortar papel o cartdn, cogerlo por la empuhadura sin tocar
la cuchillay apoyarlo con firmeza sobre el plano de trabajo. Utilizar el seguro para impedir el desplazamiento
de la cuchilla.

e Mantener los cuadros eléctricos cerrados. Si carecen de tapa protectora, informar inmediatamente al
responsable.

o No sobrecargar la instalacion con enchufes multiples o ladrones.

o No reparar maquinaria sin estar autorizado y formado para ello y sin desconectar de la red eléctrica el
equipo que vaya a manipular.

o No realizar empalmes y conexiones de forma incorrecta (enchufar directamente con los cables pelados).

o No utilizar equipos eléctricos o instalaciones con las manos mojadas. De igual manera, no emplear
maquinas que se encuentren mojadas.

o No sobrecargar las tomas de corriente.
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o Mantener alejadas las materias combustibles de las fuentes de calor, por ejemplo: no dejar los embalajes
de cartbn o plastico junto a estufas.

o No obstruir ni depositar materiales en los pasillos, puertas de acceso y de emergencia, ni en los lugares
donde se encuentran situados los extintores y el material de primeros auxilios.

o Como medidas preventivas de “accidente in itinere” usar siempre el cinturbn de seguridad, no distraerse,
no perder la concentracién, no hablar por el movil, respetar los limites de velocidad, etc.

o Mantener la postura de referencia cuando se trabaja con equipos que incluyen pantallas de visualizacion

de datos

o Laimagen de la pantalla ha de ser estable sin que se produzcan fenémenos de destellos, centelleos u
otras inestabilidades.
o ¢ lailuminacion artificial debe estar provista de elementos protectores y/o difusores de la luz, de forma

que se eviten los reflejos y los deslumbramientos.

5. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

e (Casco de seguridad.

o (Calzado de seguridad.

o Guantes de cuero.

e Guantes de PVC o de goma.

o Ropa de trabajo.

o Trajes para tiempo lluvioso.

o Chaleco reflectante.

e Cinturon porta-herramientas.

o Mascarilla de proteccion.

o Mascarillas antipolvo con filtro mecanico.
o Protectores auditivos

o (Gafas protectoras.

o (afas de seguridad antiproyecciones.
o Faja elastica de sujeciobn de cintura.
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o Faja antivibraciones

5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

o Sehales de seguridad.
o Malla de balizamiento.
e Tapones protectores tipo “setas”
o  Balizamiento luminoso.

o Extintores.

5.3 FORMACION

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de trabajo y los riesgos que

éstos pudieran entranar, juntamente con las medidas de seguridad que debera emplear.

Eligiendo el personal cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los

tajos dispongan de algun socorrista.

5.4 MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS

- Botiquines.

Se dispondra de un botiquin conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud

en el Trabajo.

- Asistencia a accidentados.

Se debera informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas
Patronales,

Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y
efectivo tratamiento.

Es obligatorio disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados

para urgencias, ambulancias, taxis, etc; para garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados a los Centros de

asistencia.

- Reconocimiento médico.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra debera pasar un reconocimiento médico previo al trabajo.

Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de la

red de abastecimiento de la poblacion.
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5.5 PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Se senalizara, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, tomandose las

adecuadas medidas de seguridad que cada paso requiera.

Se senalizara los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocandose

en su caso los cerramientos necesarios.

u|GRADUAL
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El equipo redactor:

Eivissa, 18 de diciembre de 2020

Roger Torregrosa Llorens
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

N° Colegiado: 32.091
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ANEJO 6 - ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES

De acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion, se redacta
el presente Estudio Basico de Gestion de Residuos de la Construccion y Demolicion. Dicho estudio esta formado por

las siguientes partes:

Identificacion de los residuos (segin OMMA/304/2002)

Estimacion de la cantidad que se generara durante la ejecucion de la obra.
Medidas de segregacion “in situ”

Prevision de reutilizacién en la misma obra u otros emplazamientos
Operaciones de valorizacion “in situ”

Destino previsto para los residuos

Conclusiones

Este estudio servira como base para la redaccion del Plan que desarrollara y complementaré el contratista de las obras.

2. DESCRIPCION DE LA OBRA

El ambito objeto del presente proyecto abarca todo el termino municipal de Eivissa. Se trata, en general, de un entorno
residencial, urbano y compacto idoneo para promover la movilidad a pie, eje principal del presente proyecto de
ejecucion.

Actualmente el Ayuntamiento de Eivissa esta apostando de forma clara por un cambio en las pautas de movilidad,
promoviendo actuaciones donde la movilidad a pie sea la protagonista. Asi, se esta trabajando en el proyecto “Metropeu
Eivissa” que consiste en la ejecucion y desarrollo de por un lado un plano esquematico que preste informacion clara y
sencilla de distancias y tiempos de desplazamientos entre puntos del municipio, asi como la instalacion de carteleria
que difunda dicha informacion, y el desarrollo de una APP del Metropeu Eivissa; todos ellos con el mismo objetivo

promover la movilidad a pie en el municipio.
Se incluye por tanto como parte del presente proyecto:
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La instalacion de la carteleria en diversos puntos de interés del término municipal con informacion del

Metropeu Eivissa. La iniciativa del Metropeu permite calcular el tiempo aproximado de los desplazamientos a

pie en la ciudad de Eivissa, incentivando la movilidad peatonal y concienciando de sus beneficios.

Se prevé la instalacion de un total de 21 carteles o paneles distribuidos por todo el municipio en los principales
puntos de concentracion de peatones o visitantes, asi como en los puntos estratégicos relacionados con la

movilidad y de la ciudad.

Se distinguen diversas tipologias de soporte para los carteles, en todos los casos proporcionaran informacion
sobre el Metropeu Eivissa, es decir, informacion sobre distancias y tiempos de desplazamiento a pie entre los

principales nodos.

El proyecto prevé también actuaciones en determinados puntos del espacio plblico del municipio con el
objetivo de mejorar y ampliar el espacio peatonal disponible para promover y garantizar una movilidad segura,

sostenible y confortable para los desplazamientos a pie en Eivissa.

En el presente proyecto se plantean 3 areas de intervencion:
- Ampliacién del espacio peatonal en un tramo del ¢/ Canaries
- Ampliacion del espacio peatonal Avda. Espanya frente al Consell d’Eivissa
- Definicion itinerario peatonal de conexion entre el aparcamiento de Cas Dominguets y la pasarela

elevada peatonal de conexion con el centro urbano de Eivissa.

La iniciativa “Metropeu Eivissa” prevé también el desarrollo y puesta en funcionamiento de una aplicacion
movil (APP) que proporcione informacion y funcionalidades que faciliten la movilidad a pie en la ciudad de

Eivissa a los ciudadanos y turistas.

Con la promocion de la movilidad a pie en el municipio se obtienen diversos bengficios tanto a nivel personal (habitos

saludables) como a nivel ambiental (reduccién de desplazamientos en vehiculo privado con la consiguiente reduccion

de emisiones de contaminantes, reduccion de la contaminacion atmosférica), etc.

Seguidamente y a modo de resumen se presentan las principales actuaciones:

Instalacion de 21 carteles o paneles que proporcionaran informacion de la iniciativa Metropeu Eivissa en
diferentes tipologias de soporte (sobre poste existente, en nuevo poste, en fachada, en marquesinas de
autobUs, o bien en instalaciones municipales)

Ejecucion de nuevas zonas peatonales:
DOCUMENTO 1
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o Ensanchamiento de un lateral de acera del tramo de la ¢/ Canaries, tramo que conecta diversos puntos
de interés y que constituye un eje principal en la movilidad a pie del nicleo urbano. Esta actuacion

va acompanada de la eliminacién de plazas de aparcamiento.

o Ampliacién del espacio peatonal Avda. Espanya frente al Consell d’Eivissa, para ampliar el espacio
urbano frente a la sede administrativa insular en un punto donde confluyen normalmente una cantidad
importante de peatones. Esta actuacion incluye también los trabajos de ejecucion para la recogida de
aguas pluviales en el nuevo tramo de acera mediante canalizacion oculta de drenaje.

- Reubicacion de 1 plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Esta actuacion esta
vinculada a la mejora del entorno del itinerario peatonal para conectar el aparcamiento Cas Dominguet con la
pasarela elevada peatonal que cruza la EI-10.

- Desarrollo de la APP Metropeu Eivissa: parte del proyecto que no supone ejecucion de obra, incluye el
desarrollo de un nuevo producto informatico que sea descargable en los diversos dispositivos moviles y que
proporcione informacion sobre recorridos a pie disehados por los usuarios, asi como los puntos de interés de
Vila.

Cuando sea necesario, previamente se realizaran los correspondientes trabajos de demolicion de bordillo existente,
demolicion de baldosas de terrazo / losetas de hormigbn, demolicion de pavimento exterior de hormigon en masa,
fresado de pavimento asfaltico, corte de pavimento, cajeado en pavimento cuando corresponda en los puntos donde

sea necesario para la ejecucion de las actuaciones propuestas
El proyecto comprende las siguientes unidades de obra:

= Operaciones previas

= Demoliciones

= Firmes y pavimentos

= Senalizacién horizontal

= Senalizacion vertical

= Mobiliario urbano: instalacion carteleria
= Desarrollo de la APP

= Recogida Aguas pluviales
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3. AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GESTION DE LOS RESIDUOS
3.1 IDENTIFICACION DE LOS AGENTES

3.1.1 Productor de residuos (Promotor).

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decision Gltima de construir o demoler. Segin el articulo

2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccion o demoalicion; en
aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideraciéon de productor del residuo la
persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccion o demolicion.

2. La persona fisica o juridica que efectiie operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen
un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

3. Elimportador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unibn Europea de residuos de construccion y

demolicion.

El productor de residuos es el promotor de las obras, es decir, el Consell d’Eivissa.

3.1.2 Poseedor de residuos (Constructor).
El poseedor de residuos es el constructor, no adjudicado durante el proceso de la redaccion del presente proyecto.

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuara como Poseedor de los Residuos, siendo

responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designacion antes del comienzo de las obras.

3.1.3 Gestor de residuos.

El gestor de residuos es la empresa encargada de la obra. Contactara con los gestores autorizados inscritos en el

registro de la Comunitat Autonoma de les llles Balears (CAIB).

Es la persona fisica o juridica, o entidad plblica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la
recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacién y la eliminacion de los residuos, incluida la vigilancia de estas
operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracion o gestion ambiental de los residuos, con independencia
de ostentar la condicion de productor de los mismos. Este sera designado por el Productor de los residuos (Promotor)

con anterioridad al comienzo de las obras.
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4. NORMATIVA'Y LEGISLACION APLICABLE

Es de aplicacion el Real Decreto 105/2008, en virtud del articulo 3, por generarse residuos de construccion y demolicion

definidos en el articulo 3.

No es aplicable al presente estudio la excepcion contemplada en el articulo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al no

generarse los siguientes residuos:

a.-

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra
distinta 0 en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse
de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestion de las aguas y de las vias navegables, de prevencion de las inundaciones o de
mitigacion de los efectos de las inundaciones o las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen econdmico y de prestacion de servicios de los

puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que Espaha sea parte.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislacion especifica sobre residuos,

cuando estén mezclados con otros residuos de construccion y demolicion, les sera de aplicacion el Real Decreto

105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislacion especifica.

Para la elaboracion del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

4.1 NORMATIVA DE AMBITO ESTATAL

Articulo 45 de la Constitucion Espanola.

Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos.

Plan Nacional de residuos de Construccion y Demolicion (PNRCD) 2001-2006, aprobado por acuerdo de
Consejos de Ministros, de 1 de junio de 2001.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmosfera.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicién.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion
de residuos y la lista europea de residuos.
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Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley
20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos.

Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecucion de la Ley 20/1986, Basica de Residuos
Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto833/1998.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante deposito

en vertedero.

4.2 NORMATIVA DE AMBITO AUTONOMICO

Decreto 46/2001, por el que se aprueba el Pla Director Sectorial de Residus solids urbans d'Eivissa i
Formenetera.

Decreto 10/2000, por el que se fija provisionalmente y con caracter de urgencia la seleccion y vertido de los
residuos de la construccion y demolicién.

Decreto 61/1999, de 28 de mayo, de aprobacion definitiva de la revision del Plan Director Sectorial de Canteras
de las Islas Baleares.

Orden del 28/02/2000, de medidas transitorias para la autorizacion de instalacion de valorizacion y eliminacion

de residuos de construccion y demolicion.

5. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION GENERADOS EN LA
OBRA, CODIFICADOS SEGUN LA ORDEN MAM/304/2002

En este proyecto se contemplan dos tipos de trabajos generadores de residuos, por una parte, los residuos generados
durante la demolicion de previstas en las actuaciones previas (pavimentos existentes...) y excavaciones. Por otra parte,

estarian los residuos que se puedan generar en una obra de ejecucion de este tipo.

Todos los posibles residuos de construccion y demolicion generados en la obra se han codificado atendiendo a la Orden
MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos, segin

la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la decision 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcion de ser consideradas como residuos las tierras y

piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta 0 en una
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actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su

destino a reutilizacion.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccion, de la

demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacién de servicios.

Se ha establecido una clasificacion de RCD generados, segln los tipos de materiales de los que estan compuestos:

IDENTIFICACION DE RESIDUOS A GENERAR - REUTILIZACION, VALORACION Y ELIMINACION

RCD NIVEL |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino
17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 Sin tratamiento esp.  Restauracion /
17 0506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cddigo 170506  Sin tratamiento esp.  Restauracion /
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 0507  Sin tratamiento esp. Restauracion /
RCD NIVEL Il
RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino
1. Asfalto
X 1170302 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 Sin tratamiento esp.  Restauracion /
2.
X 1170201 Madera Reciclado Gestor autorizado
3.
17 0401 Cobre, bronce, latén Reciclado Gestor autorizado
17 04 02 Aluminio Reciclado Gestor autorizado
17 04 03 Plomo Reciclado Gestor autorizado
1704 04 Zinc Reciclado Gestor autorizado
17 04 05 Hierroy Acero Reciclado Gestor autorizado
17 04 06 Estano Reciclado Gestor autorizado
17 04 07 Metales mezclados Reciclado Gestor autorizado
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado Gestor autorizado
4. Papel
X 200101 Papel Reciclado Gestor autorizado
5.
X 170203 Plastico Reciclado Gestor autorizado
6. Vidrio
17 .02 02 \Vidrio Reciclado Gestor autorizado
7.Yeso
17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 Sin tratamiento esp.  Gestor autorizado
RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino
1. Arena Grava y otros aridos
0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el Reciclado Planta de reciclaje
0104 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje
2. Hormigon
DOCUMENTO 1
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IDENTIFICACION DE RESIDUOS A GENERAR - REUTILIZACION, VALORACION Y ELIMINACION

X 170101 Hormigon Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
170102 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje
17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas ... Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje
4, Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02'y 03 Reciclado Planta de reciclaje
RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino
1.
2002 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje
2. Potencialmente peligrosos y otros
170106 Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con Depbsito Sequridad  Gestor autorizado
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por [Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depbsito / Gestor autorizado
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados Deposito / Gestor autorizado
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depbsito Seguridad  Gestor autorizado
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depbsito Seguridad  Gestor autorizado
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto Depbsito Seguridad  Gestor autorizado
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado
17 09 01 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio Deposito Seguridad  Gestor autorizado
17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's Deposito Seguridad  Gestor autorizado
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicion que contienen SP's Depbsito Sequridad  Gestor autorizado
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado
17 0505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado
17 0507 [Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Depbsito / Gestor autorizado
1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...) Deposito / Gestor autorizado
1302 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depbsito / Gestor autorizado
16 01 07 Filtros de aceite Depbsito / Gestor autorizado
20 01 21 Tubos fluorescentes Depbsito / Gestor autorizado
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Deposito / Gestor autorizado
16 06 03 Pilas boton Deposito / Gestor autorizado
X 150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado Deposito / Gestor autorizado
X 080111 Sobrantes de pintura o barnices Deposito / Gestor autorizado
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depbsito / Gestor autorizado
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depbsito / Gestor autorizado
1501 11 Aerosoles vacios Deposito / Gestor autorizado
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IDENTIFICACION DE RESIDUOS A GENERAR - REUTILIZACION, VALORACION Y ELIMINACION

6. ESTIMACION DE RESIDUOS A GENERAR

16 06 01 Baterias de plomo Deposito / Gestor autorizado
13 07 03 Hidrocarburos con agua Deposito / Gestor autorizado
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03 Deposito / Planta de reciclaje

A continuacion, se presenta una estimacion de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros clbicos, de los

residuos de construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos

publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y

eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

EVALUACION TEORICA DEL PESO POR TIPOLOGIA DE RCD

H|GRADUAL

INGENIEROS

Tn vaparente v
Toneladas brutas de Densidad m® Volumen
cada tipo de RDC aparente net_o D
(Tn/m?) Residuos
RCDs Nivel I. Tierras y pétreos de la excavacion
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de proyecto 000
RCDs Nivel Il. no pétrea
% Tn y aparente v
% de Toneladas de cada tipo Densidad m?3 Volumen
peso de RDC aparente de Residuos
(Tn/m3)
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 28,06% 3,74 2,4 1,56
2. Madera 17,99% 0,35 0,35 1
3. Metales 0,00% 0,00 4,45
4. Papel 35,97% 0,14 0,07 2
5. Plastico 17,99% 0,15 0,15
6. Vidrio 0,00% 0,00 1,5
7. Yeso 0,00% 0,00 1,2
TOTAL, estimacion 61,85% 4,38 5,56
RCD Nivel lil. Naturaleza pétrea
2. Hormigbn 76,47% 3,46 1,4 2,47
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos 23,22% 0,79 1,05 0,75
TOTAL, estimacion 35,93% 4,25 3,23
RCD nivel IV. Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,00% 0,00 1,5
2. Potencialmente peligrosos y otros 100,00% 0,15 1 0,20
TOTAL estimacion 2,22% 0,3 0,20
TOTAL ESTIMACION RCD's 100,00% 8,93 8,99
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7. MEDIDAS DE MINIMIZACION Y PREVENCION DE RESIDUOS EN OBRA

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de disefo, optando

por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construccion y explotacion, facilitando, ademas,

el desmantelamiento de la obra al final de su vida Util con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucion, el constructor asumira la responsabilidad de organizar y

planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general se adoptaran las siguientes practicas para la prevencion y minimizacion de los residuos generados

en la obra;

1.

Conocer los distintos tipos de residuos y su codificacion de acuerdo con el Catalogo Europeo de residuos para
que correctamente puede dirigirlos a instalaciones autorizadas para su gestion.

Conocer los simbolos de peligro que identifican los peligrosos o residuos especiales e incompatibilidad del
cuadro entre ellos.

Prever la retirada selectiva de residuos peligrosos a fin de evitar la mezcla con los residuos inertes y no
peligrosos, o con otros residuos peligrosos incompatibles y asegurar la gestion de residuos peligrosos con
gestores autorizados. (Obligatorio)

Destinar un espacio de en el recinto de la obra para la correcta clasificacion de los residuos, respetando la
etapa de separacion. (Obligatorio)

Senalizar adecuadamente todos los contenedores segin el tipo de residuos que pueden admitir. (Obligatorio
en el caso de peligrosos o residuos especiales)

En el caso de reparaciones o renovaciones donde se detecte la presencia de elementos que contienen amianto.
Disponer de los permisos concedidos por la autoridad laboral para cumplir los requisitos ambientales y de salud
y de seguridad exigidos por la legislacion vigente sobre el manejo y gestion de elementos que contienen
amianto. (Obligatorio)

Contratar la gestion de residuos con gestores autorizados y rellenar hojas para reflejar las cantidades reales
de desechos que salen de la obra. (Obligatorio)

Determinar la posible gestion (reutilizacion, reciclado, otras formas de valorizacion, o depbsito) para cada una
de los residuos que se prevé generar, en las proximidades de la obra.

La distribucién de pequenos recipientes en las areas de trabajo de obra con el fin de facilitar la segregacion de

los distintos tipos de residuos.
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10. Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sehalizadas y para cada

1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

fraccion se dispondra un cartel senalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el
nombre del residuo, codigo LER, nombre y direccion del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.

Los residuos peligrosos se depositaran sobre cubetos de retencion apropiados a su volumen; ademas deben
de estar protegidos de la lluvia.

Todos los productos envasados que tengan caracter de residuo peligroso deberan estar convenientemente
identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, cbdigo LER, nombre y direccion del
productor y el pictograma normalizado de peligro.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habran de estar suficientemente separadas de las de
los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminacion de estos Gltimos.

Los residuos se depositaran en el lugar destinados a los mismos conforme se vayan generando.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en numero como en volumen evitando en todo
caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

Los contenedores situados proximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los horarios

Se impartiran tareas de formacion entre los trabajadores y los subcontratistas para que coloquen los residuos
en el recipiente correspondiente (segin el tipo de residuos).

Se supervisara peribdicamente si la clasificacion se realiza segln las instrucciones.

Se intentara comprar la cantidad de materiales para ajustar a los usos (sin excesivos desperdicios) e intentar
optimizar la cantidad de materiales utilizados, ajustandolos a los estrictamente necesarios para la ejecucion de
las obras.

Se elegiran materiales y productos organicos con certificaciones (garantia de distintivo de calidad ambiental,
etc.) que garanticen la menor incidencia ambiental en su ciclo de vida (con contenido reciclados, menor
contenido de sustancias peligrosas, etc.)

Siempre que sea factible, se comprara materiales a granel, en contenedores o con un tamano que permita
reducir la produccion de residuos de embalaje.

Se dara preferencia a aquellos proveedores que embalen sus productos con sistemas que tienden a minimizar
los residuos de envases o recipientes.

Se intentara escoger materiales y productos de conformidad con las prescripciones del proyecto, suministrados
por fabricantes que ofrecen garantias que se encargaran de la gestion de los residuos generados en la obra
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por sus productos o, si esto no es factible, presentacion de informes sobre las recomendaciones mas
adecuadas para la gestion de residuos producidos.
25. ¢Hay espacio suficiente en la obra para acopiar materiales para trabajar garantizando sus propiedades hasta

el momento de la aplicacion? En caso de respuesta negativa, tiene que seguir las siguientes recomendaciones:

a. planificar la llegada de los productos de acuerdo a las necesidades de ejecucion (just-in-time)
b. minimizar el tiempo de almacenamiento gestionando los estocajes de manera que se evite la
produccion de residuos.
c. Senalizar los materiales aimacenados para poder identificarlos correctamente.
26. Se supervisara la correcta carga de palets y carretillas para garantizar que durante el transporte de cargas o
nuevos materiales, éstos no estropeen.
27. Tratar de evitar al maximo el nimero de cortes y recortes. Pare ello se intentara realizar elk trabajo con
precision.
28. Se protegeran los materiales de acabado para evitar su deterioro.
29. Se incluiran en los contratos de suministro en una clausula de penalizacion a los proveedores que generan en

obra mas residuos de los previstos y que pueden imputarse a una mal planificacion y gestion.

8. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION PARA LOS RESIDUOS
GENERADOS DURANTE LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacion de residuos de construccion y demolicibn requerira autorizacion previa
del 6rgano competente en materia medioambiental de la CCAA correspondiente o del Ayuntamiento de Eivissa, en los

términos establecidos por la Ley 10/1998.

La autorizacion podra ser otorgada para una varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las
autorizaciones o licencias exigida por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgara por un plazo de

tiempo determinado, y podréa ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizacion solo se concedera previa inspeccion de las instalaciones en las que se vaya a desarrollar la actividad y
comprobacion de la cualificacion de los técnicos responsables de su direccion y de que esta prevista la adecuada

formacién profesional del personal encargado de su explotacion.
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Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacion de residuos de construccion y

demolicion deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso que se destinen.
La reutilizacion de las tierras procedentes de la excavacion, los residuos minerales o pétreos, los materiales ceramicos,
los materiales no pétreos y metalicos, se realizara preferiblemente en obra.

9. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS

Los residuos de construccion y demolicibn se separaran en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes

cantidades:

RESIDUCS CANTIDAD

Hormigon 80t
Ladrillos, tejas, ceramicas 40t
Metal 2t
Madera 1t
Plastico 05t
Papel y carton 05t

Segln las cantidades de residuos de construccion y demolicibn estimadas anteriormente, seré necesario separar los

residuos de naturaleza pétrea y madera en un contenedor independiente dentro de la propia obra.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la

obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separacién in situ.

TIPO DE RESIDUO Total residuo obra Umbral segiin Norma Separacion “in situ”
Hormigon 3,46 Tn 80,00 Tn | NO OBLIGATORIO
Madera 0,35Tn 1,00 Tn | NO OBLIGATORIO
Plastico 0,15Tn 0,50 Tn | NO OBLIGATORIO
Papel y carton 0,14 Tn 0,50 Tn | NO OBLIGATORIO

Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su

reutilizacién, reciclaje o valorizacién y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad que se requiere el articulo
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5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de demolicion se

tomaran las siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sehalizadas y para cada
fraccion se dispondra un cartel senalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el
nombre del residuo, codigo LER, nombre y direccion del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.

Los residuos peligrosos se depositaran sobre cubetos de retencion apropiados a su volumen; ademas deben
de estar protegidos de la lluvia.

Todos los productos envasados que tengan caracter de residuo peligroso deberan estar convenientemente
identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, codigo LER, nombre y direccion del
productor y el pictograma normalizado de peligro.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habran de estar suficientemente separadas de las de
los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminacion de estos Gltimos.

Los residuos se depositaran en el lugar destinados a los mismos conforme se vayan generando.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en nUmero como en volumen evitando en todo
caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

Los contenedores situados proximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los horarios de obra
con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla
0 contaminacion.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de residuos de construccion y
demolicion dentro de la obra.

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la separacion de los
residuos, esta se podra encomendar a un gestor de residuos en una instalacion de residuos de construccion y
demolicibn externa a la obra.

Se evitara la contaminacion de los residuos pétreos separados con destino a valorizacién con residuos
derivados del yeso que lo contaminen mermando sus prestaciones.

El drgano competente en materia medioambiental de la comunidad autbnoma donde se ubica la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el
proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los RDC's de la obligacién de separacion de alguna o de todas

las anteriores fracciones.
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10. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS

Se proponen los siguientes destinos para los residuos:

Materiales pétreos e inertes: a actuaciones de canteras en restauracion.
Resto residuos no peligrosos: a gestor autorizado de residuos.

Residuos potencialmente peligrosos y otros: a gestor autorizado de residuos.

11. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE RCD'S
11.1 OBLIGACIONES AGENTES INTERVINIENTES

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute la obra
estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones
que le incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra.
El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptada por la propiedad, pasara a formar parte de
los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o
a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion
y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacién, reciclado o a
otras formas de valorizacion y en dltima instancia a deposito en vertedero.

Segln exige el Real Decreto 105/2008, que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
de demolicion, el poseedor de los residuos estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestion
de los residuos.

El productor de residuos (promotor) habra de obtener del poseedor (contratista) la documentacién acreditativa
de que los residuos de construccion y demolicibn producidos en la obra han sido gestionados en la misma o
entregados a una instalacion de valorizacion 6 de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos
autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o0 en sus modificaciones.
Esta documentacion sera conservada durante cinco anos.

En las obras de edificacion sujetas a licencia urbanistica la legislacion autonémica podra imponer al promotor

(productor de residuos) la obligacion de constituir una fianza, o garantia financiera equivalente, que asegure el
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cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacion con los residuos de construccion y
demolicion de la obra, cuyo importe se basara en el capitulo especifico de gestion de residuos del presupuesto
de la obra.

« Se incluiran los criterios medioambientales en el contrato con contratistas, subcontratistas y autbnomos,

definiendo las responsabilidades en las que incurriran en el caso de incumplimiento.

11.2 GESTION DE RESIDUOS

« Segln requiere la normativa, se prohibe el deposito en vertedero de residuos de construccion y demolicion
que no hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

o El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

« Se debe asegurar en la contratacion de la gestion de los residuos, que el destino final o el intermedio son
centros con la autorizacion autondomica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sblo
transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.

« Para el caso de los residuos con amianto se cumpliran los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre la
manipulacion del amianto y sus derivados.

. Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, seran
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.

« Eldeposito temporal de los residuos se realizara en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los
residuos generados.

« Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestion de Residuos se realizaran reuniones periodicas a las
que asistiran contratistas, subcontratistas, direccion facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas
se evaluara el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicacion del Plan y la documentacion
generada para la justificacion del mismo.

« Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean centros autorizados. Asi
mismo se deberad contratar s6lo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros
correspondientes. Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de

RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
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11.3 SEPARACION

« El deposito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe
sehalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

« Los contenedores o0 envases que almacenen residuos deberan senalizarse correctamente, indicando el tipo de
residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

. Elresponsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptara las medidas necesarias
para evitar el depbsito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, debera impedir la mezcla de residuos
valorizables con aquellos que no lo son.

« El poseedor de los residuos establecera los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que
se dedicaran a cada tipo de residuo generado.

« Los contenedores de los residuos deberan estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda
de material reflectante. En los mismos debera figurar, en forma visible y legible, la siguiente informacion del
titular del contenedor: razon social, CIF, teléfono y nimero de inscripcion en el Registro de Transportistas de
Residuos

« Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencion o recipientes, se dotaran de sistemas
(adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente informacion del titular del saco: razon social, CIF,
teléfono y numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos.

« Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores etc.
tendran la consideracion de Residuos Sélidos Urbanos y se gestionaran como tales segun estipule la normativa

reguladora de dichos residuos en la ubicacion de la obra,

11.4 DOCUMENTACION

. Laentrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habré de constar
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
clbicos, 0 en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a
la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificacion del gestor

de las operaciones de destino.
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« El poseedor de los residuos estara obligado a entregar al productor los certificados y demas documentacion
acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la
produccién y gestion de los residuos de construccion y de demolicion.

« El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacion de los residuos realizados por el gestor al
que se le vaya a entregar el residuo.

« El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestion de los residuos
recibidos, especificando la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
namero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros clbicos, 0 en ambas unidades
cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002.

« Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectiie Unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera
figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinan los residuos.

« Segln exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se debera remitir notificacion al érgano
competente de la comunidad autonoma en materia medioambiental con al menos diez dias de antelacion a la
fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a mas de una provincia, dicha notificacion se realizara
al Ministerio de Medio Ambiente.

. Para el transporte de los residuos peligrosos se completara el Documento de Control y Seguimiento. Este
documento se encuentra en el 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad autbnoma.

« El poseedor de residuos facilitara al productor acreditacion fehaciente y documental que deje constancia del

destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregara certificado con documentacion gréafica.
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12. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION

El importe econdmico correspondiente a la gestion de residuos de la construccion y demolicion asciende a la cantidad

de 535,30 €, quinientos treinta y cinco euros con treinta céntimos.

El contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios finales de contratacion y especificar los costes

de gestion de los RCDs de Nivel Il por las categorias LER si asi lo considerase necesario.

Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestion de los residuos de construccion y demolicion segin el
R.D. 105/2008, las entidades locales podran exigir el pago de una fianza o garantia financiera equivalente que garantice
la correcta gestion de los residuos, previo al otorgamiento de la licencia urbanistica. Una vez demostrado, por parte del

productor, la correcta gestion de los residuos de construccion se proceda a la devolucion de dicha fianza.

Se adjunta en el Apéndice 1 del presente anejo el desglose de la valoracibn econbmica.
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APENDICE 1 - PRESUPUESTO GESTION DE RESIDUOS



PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

09

7.01
GTA020

GTB020

9.1
GTA020

GRB021

7.03
GTA020

GESTION DE RESIDUOS

RCD NIVEL | - TIERRAS Y PETREOS DE EXCAVACION

mé  CARGA Y TRANSPORTE 72,00 9,68

Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion
de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacidn de residuos, kilometraje ilimitado, considerando el tiempo de espera
para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en
obra.

Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacidn de residuos, con proteccidn de las mismas mediante su cubricién con
lonas o toldos. Coef. esponjamiento 1.30

m?  CANON O TASA DE VERTIDO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION 72,00 435

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en vertede-
ro especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Sin incluir el
transporte.

TOTAL 701

RCD NIVEL Il - NO PETREA
m3  CARGA Y TRANSPORTE 1547 9,68

Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion
de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos, kilometraje ilimitado, considerando el tiempo de espera
para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en
obra.

Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos, con proteccién de las mismas mediante su cubricion con
lonas o toldos. Coef. esponjamiento 1.30

mé  CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES (NO PETREOS) 15,47 33,54

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes produci-
dos en obras de construccion y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacién de residuos. Sin incluir el transporte.

TOTAL Q.1 s

RCD NIVEL Il - PETREA

mé CARGA 'Y TRANSPORTE 14,30 9,68

Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion
de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacidn de residuos, kilometraje ilimitado, considerando el tiempo de espera
para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en
obra.

Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacidn de residuos, con proteccidn de las mismas mediante su cubricién con
lonas o toldos. Coef. esponjamiento 1.30

697,11

313,28

1.010,39

149,74

518,70

668,44

138,49

21 enero 2021



PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

GRB022

9.3
GEAO11

GEB010

GEC010

mé  CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefa-
bricados producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especi-
fico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a
la obra o centro de valorizacidn o eliminacion de residuos. Sin incluir el transporte.

TOTAL 703

RCD NIVEL IV - POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Ud Biddn de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar

envases que contienen restos de sustancias peligr
Suministro y ubicacion en obra de bidon de 200 litros de capacidad para residuos
peligrosos procedentes de la construccién o demolicion, apto para almacenar en-
vases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados por
ellas. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente.
Incluye: Suministro y ubicacién.
Criterio de medicidn de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documen-
tacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecuta-
das segun especificaciones de Proyecto.

Ud Transporte de bidén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de res

Transporte de bidén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos proceden-

tes de la construccidn o demolicion, a vertedero especifico, instalacién de trata-

miento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de va-

lorizacion o eliminacion de residuos, considerando la carga y descarga de los bido-

nes.

Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero especifico, instala-

cion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o

centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Descarga de bidones.

Criterio de medicion de proyecto: Ndmero de unidades previstas, seglin documen-

tacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se mediré el nimero de unidades realmente trans-

portadas segun especificaciones de Proyecto.

Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de

200 litros de capacidad con envases que con
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de biddn
de 200 litros de capacidad con envases que contienen restos de sustancias peli-
grosas o estan contaminados por ellas procedentes de la construccion o demoli-
cion. Sin incluir el coste del recipiente ni el transporte.
Criterio de medicidn de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documen-
tacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente entrega-
das segun especificaciones de Proyecto.

TOTAL 9.3 s

14,30 15,03

1,00 67,70

1,00 99,73

1,00 47,85

215,06

353,55

67,70

99,73

47,85
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Movilidad y transporte
2 o

PUNTOS DE INTERES TURISTICO

= &
MOVILIDAD Y TRANSPORTE SEDES ADMINISTRATIVAS 'EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS

' 1 Castillo / Aimudaina 32  Parada taxi Dique Botafoch 21 Policia Local 69  IES SA REAL/CEIP sa Real 85  Hospital Can Misses 34 Plaza del Parque 125 Ses figueres
2  Catedraly Museo Dicoesano 33 Parada taxi Avda. VIll Agosto 61  Oficinas Ajuntament Eivissa CETIS 70  UNIVERSITAT ILLES BALEARS (sede Eivissa) 86  Policlinica Nuestra Sra. Del Rosario 99  Multicines Eivissa 126 Dique Marina Botafoch
3 Centro de Interpretacion Madina Yabisa 35  Parada taxi Pacha 62  Consell Insular Eivissa 71 CEIP Portal Nou 87  Centro de Salud Es Viver 104  Parcdela Pau 127 Parque llla Plana
4 Museo Puget 36  Parada de taxi Avda. Bartomeu Roselld 63  Ajuntament Eivissa (Edfficio Can Botino) 72 CEIP Can Canto 88  Residencia Reina Sofia 105  Parc Reina Sofia 128 Area infantil Paseo Joan Carles |
6  Capilla de Sant Ciriaco 37  Parada de taxi Estacion Maritima Formentera 64  Guardia Civil 73  CEIP saBodega 89  Hospital Residencia Asistida cas Serres 108  Plaga Antoni Albert i Nieto 129 Avd. 8 Agosto
7  Casa Cristobal Colon de Ibiza 38  Parada de taxi ¢/ Galicia 65  Comisaria Policia Nacional 74  CEIP sa Graduada 90  Centro de Salud Vila 130 Avd. 8 Agosto (ed. Azteca)
8  Monasterio de Sant Cristofol 39  Parada de taxi Avda. Isidor macabich 66  Juzgados 75  IES sa Colomina 91 CruzRoja PLAYAS DEL MUNICIPIO 131 Pere Frances
9  Clria 40  Parada de taxi CETIS 67  Tesoreria General de la Seguridad Social 76  IES Santa Maria 100  Talamanca 132 Paseo Abel Matutes Juan
10 Estatua de Guillem de Montgri 41 Parada de taxi Hospital Can Misses 68  Oficinas SOIB 77 Colegio Nuestra Sra. de la Consolacion _ 164  ses Figueres 133 Joan Mari Cardona
11 Convento/ Iglesia de Santo Domingo 42 P Mutticines 107  Jefatura Provincial de Trafico 78  CEIP cas Serres 118  Zona hotelera Puig des Molins-ses Figueretes 101 Ses Figueretes 134 Maria Beira
12 EsPolvori 43 PEsGorg (lkea) 115 Servei d'Ocupacio llles Balears 79  CEIP Poeta Vilangomez 119 Zona hotelera y de ocio Marina Botafoch 102 Platja d'en Bossa 135 Parque de sllia
13 Museo Arqueologico 44 P Cas Dominguets (GESA, BFIT) 169  Juzgado 12 Instancia N°4 80  CEIP Can Misses 120  Zona hotelera Figueretes 136 Parque CEIP sa Bodega
14 Baluard de Santa Liicia 45 Parada taxi Avda. Sta Eularia (Puerto) 171 Vias Piblcas, Medio Ambiente, Movildad Ay. Enissa 81 EOI/Centro de formacion Blanca Dona 187 Parque de la Paz
15 Museo de Arte Contemporaneo (MACE) 46 P Entorno Recinto Ferial 82  CEIP sa Joveria _ 153  Area Cas Serres 138 Plaza de la Graduada
16 Portal de ses Taules 47 P Entorno Policia Nacional EQUIPAMIENTOS Y CENTROS CULTURALES 83  CC Mestral 5  Zonade es Soto 154 Nou es Viver 139  La consolacion
18  Casa Broner 48 P privado es Pratet 56  Espacio Cultural Can Ventosa 84  CEPA Pitiuses 106  Sede diario de Ibiza 155  Area C.Social Can Escandell 140 Plaza sa Tarongeta
19 Iglesia de San Salvador o de Sant EIm 49 P privado Mercat Nou 57  Conservatori Profesional Misica 113  IES Blanca Dona 109  Oficina de correos 156 Area Parque de la Paz 141 Plaza Julia Verdera
20 Monumento a los Corsarios 50 P privado CETIS 58  Biblioteca publica Insular Eivissa 114 CEIP sa Blanca Dona 167 saPenya 157  Area Paseo Abel Matutes Juan 142 Avda. Sant Jordi
22 Baluard de Sant Pere 51 Estacion de autobis intermodal CETIS 59  C19espaijove 117 |ES Isidor Macabich 168  Deposito municipal vehiculos 158  Plaza Observatorio 143 Es Viver
23 Necropolis del Puig des Molins 52 Estacion de autobs frente antiguos Juzgados 60  Futura casa de la Misica 159 Ses Figueres 144  Pistas deportivas Figueretes
24 Oficina de turismo Casa de la Ciria 53  Estacion de autobls Avda. Isidor Macabich 103 Recinto Ferial _ 160  Paseo Figueretes 145 Nuevo es Viver
25  Paseo ses Figueretes 54  Estacion maritima Formentera 110 Obs. Astronomico Puig des Molins 92  Estadio Municipal Can Misses 172 Pipican passeig Joan Carles | 161 Paseo Joan Carles | (Workout) 146  Can Escandell (sede social)
26  Paseo maritimo / Marina Botafoch 55  Estacion maritima Ibiza Botafoch 111 Can Tomeu 93  Piscina Can Misses 173  Pipican es Pratet 162  Area Paseo de Joan Carles | 147 Can Escandell
27 sesFeixes 121 Parada taxi Figueretes Ramon Muntaner 163  Centro artesanal sa Pedrera 94 Campo de Fitbol Can Misses 174 Pipican Puig des Molins 148 Cas Serres
28  Zona Paseo Vara de Rey / ses Alameres 122 Parada taxi New Algarb Platja d'en Bossa 170  Casal de la Igualtat 95  Complejo deportivo es Raspallar 175 Pipican / Parque canino zona es Viver MERCADOS 149 Poeta vilangomez
29  Faro des Botafoc 123 Parada taxi Bloque B Can Misses 96  Polideportivo es Pratet 176  Pipican zona Platja d'en Bossa 30  Mercat Nou 150 Paseo Figueretes
166  Edificio sa Peixeteria 124  Parada taxi Sirenis Twins Plaja d'en Bossa 97  Estadio campo de futbol can Canto 177 Zona baho canino 31 Mercat Pages 151 Playa d'en bossa
98  Complejo polideportivo municipal es Viver 178  Parque canino Can Misses 17 Mercat Vell 152 Piscina Can Misses

116 Polideportivo sa Blanca Dona
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T T} 7
PRINCIPALES NODOS GENERADORES DE DESPLAZAMIENTOS
IDENTIFICADOR NOMBRE / DESCRIPCION

1 1 Castillo / AiImudaina

2 13 Museo Arqueolbgico MAEF

3 26 Paseo maritimo / Marina Botafoch
4 28 Paseo Vara de Rey / ses Alameres
5 42 P Multicines

6 43 P Es Gorg (lkea)

7 48 P privado es Pratet

8 51 CETIS

9 54 Estacién maritima Formentera

10 55 Estacion maritima Ibiza Botafoch
11 56 Espacio Cultural Can Ventosa

12 58 Biblioteca plblica Insular Eivissa
13 59 C19 espai jove

14 62 Consell Insular Eivissa

15 65 Comisaria Policia Nacional

16 70 UNIVERSITAT ILLES BALEARS (sede Eivissa)
17 81 EOI / Centro de formacion Blanca Dona
18 85 Hospital Can Misses

19 86 Poaliclinica Nuestra Sra. Del Rosario
20 94 Estadio de Fitbol Can Misses
21 98 Complejo Deportivo es Viver
22 100 Talamanca
23 101 Ses Figueretes
24 103 Recinto Ferial

Placa Antoni Albert i Nieto

Ampliacién del espacio peatonal ¢/ Canaries:

-al mercat Nou, entre la c/ Castilla y ¢/ Catalunya
-- Ampliacion acera, instalacion de bolardos de proteccion
Reublcacmn contenedores (en caso necesario)

\“F’"“ ]

G O

- Eliminacién de cordén de aparcamiento en el margen adosado

icipal es Viver

v
S ACTUACIONES GENERALES
.- Colocacién de carteleria con la informacién del Metropeu Eivissa
"~ en diversos puntos emblematicos del municipio: B
_ - panel fijo para fachada
d- panel fijo sobre nuevo poste de aluminio
panel fijo de aluminio sobre poste de aluminio existente
- carteleria para disposicién en paneles laterales marquesinas

_Areas de influencia

...“Categorla de Ios puntos de interés
(en metros)

= . Areas Biosaludables y deportivas
® Puntos de interés

Equipamientos deportivos

O

Equipamientos o centros culturales .

O

Establecimientos hoteleros y de ocio .

Equipamientos educativos

([ 100 m (1,33 minutos)
. 200 m (2,66 minutos);’

300 m (4 minutos) i\ Equipamientos sanitarios

400 m (5,33 minutos)
500 m (6,66 minutos)

Mercados

Movilidad y transporte

‘ACTUACTBN PhEVlSTA 3
- Reubicacion plaza para PMR's para liberacion itinerario peatonal
- Colocaclon bolardos para zona de segurldad y espacm peatonal

(eKfprivadoles|pratet

Esta:i’c'm maritima Fbrméntera

-

PaseoVara de ‘Réy‘ ' ses Alafmeres

@@mmﬁmﬂa@a
34 Roliclinica ﬂhﬁmﬁ@m

E{Ega Catedral / Dalt Vila

Universitat llles|Balears|(sede|Eivissa)

ACTUACION PREVISTA 2
Ampliacién del espacio peatonal Avda. Espanya frente Consell
- Reubicacién plazas pk motocicletas

- Nueva rejilla longitudinal para conexion imbornal existente
- Ampliacion espacio peatonal donde anteriormente se localizaba el pk de motocicletas

- Reduccion de espacio disponible para la parada de autobuses (donde actualmente aparcan de forma incivica turismos)

52 A

p 2

Parques infantiles

Parques, plazas y ocio &
Playas '
Puntos de interés turistico "
Sedes administrativas

otros

\
s

Areas comerciales

Areas caninas

'
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LOCALIZACION DE INFORMACION METROPIE Y TIPOLOGIA DE SOPORTE FISICO
DESCRIPCION Direccion Tipologia soporte
CETIS Carrer de Sant Cristofol Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie disponible
Modificacion de la informacion existente de Taxis en soporte fisico actual para incorporar la informacion del Metropié. En dicho soporte
debera aparecer la informacion correspondiente al servicio de Taxi como la informacion correspondiente al servicio Metropié.

Estacion maritima Formentera Avinguda de Santa Eularia des Riu, 100A

Zona Paseo Vara de Rey / ses Alameres Passeig Vara de Rey Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie disponible
Consell Insular Eivissa Av. d'Espanya 49 Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie disponible
Estacion maritima Ibiza Botafoch Carrer d'lbosim - Botafoch Se dispondra poste circular de aluminio con panel rectangular de aluminio formato 680x950.

Edif. Polivalente Cas Serres Carrer d'Emest Ehrenfeld, sin Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950

P Multicines Carrer des Cubells, 22-24 Se dispondré panel rectangular de aluminio formato 680x950 sobre poste de aluminio existente.

P Es Gorg (lkea) Carrer del Pare Josep Manxarell, 9A Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie disponible
P cas Dominguets Carrer de Cas Dominguets, 2 Se dispondréa panel rectangular de aluminio formato 680x950 sobre poste de aluminio existente.

Placa Catedral / Dalt Vila Carrer Major, 2 Infografia en punto de informacion turistica

Zona Hospital Can Misses Carrer de Corona, sin Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie disponible
Zona Juzgados / Plaga sa Graduada Carrer de Madrid, 15 Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie disponible
Parc de la Pau Carrer de Canaries, 5A Infografia en punto de informacion turistica

Ses Figueretes Placa de Julia Verdera Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie disponible
Espacio Cultural Can Ventosa Avinguda d'lgnasi Wallis, 26 Infografia en la entrada a las instalaciones

La Marina Carrer Lluis Turi Palau, 1 Se dispondra poste circular de aluminio con panel rectangular de aluminio formato 680x950.

Placa Antoni Albert i Nieto Placa Antoni Albert i Nieto Se dispondré poste circular de aluminio con panel rectangular de aluminio formato 680x950.

Talamanca Carrer de Talamanca, 6 Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950

P Entomo recinto ferial Avinguda de la Pau Se dispondra poste circular de aluminio con panel rectangular de aluminio formato 680x950 y en marquesina de parada bus
Estadio futbol can Misses Carrer de Campanitx, 27 Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950

Complex Esportiu es Viver ida Roig, 5, Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950

& ” E 7 ll’ : T 72 . 2 2R “ . \#% i+

ma Botafoch
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Localizacion de informacion Metropié
en los puntos de interés seleccionados
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL
1.1 OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El objeto del presente Pliego es establecer las prescripciones técnicas que deben cumplirse en las obras de
“IMPLANTACION DE SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS PEATONALES
EN LA CIUDAD DE EIVISSA”.

El presente Pliego constituye el conjunto de especificaciones, prescripciones, criterios y normas que definen todos
los requisitos técnicos de las obras que son objeto del proyecto de referencia, asi como la definicion de ensayos y

pruebas a realizar y la forma en que se mediran y abonaran las diferentes unidades de obra.

En caso de discrepancia entre este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y la normativa de aplicacion,
prevalecera el mas restrictivo. Ademas, también seran de aplicacion todas las prescripciones referentes a los
materiales y su puesta en obra contenidas en las Normas relativas a los mismos vigentes en el momento de la

redaccion del presente proyecto.
1.2 DEFINICIONES Y FUNCIONES

1.2.1 Funciones del Coordinador de obras/Representante facultativo designado por Ila

Administracion

En virtud de lo expuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del contrato, y sin perjuicio de las
funciones de la Direccion facultativa de las obras, en caso que el Organo de contratacion designe un Coordinador
de obras/Representante facultativo, éste sera el encargado de supervisar la ejecucion del contrato. En caso de
que no se especifiquen expresamente, las funciones atribuidas por el Organo de contratacion al Coordinador de
obras/Representante facultativo seran las siguientes:

- Coordinar y actuar como interlocutor por parte del Ajuntamente d’Eivissa ante los diferentes agentes
afectados por las obras y el funcionamiento de las instalaciones en fase de ejecucion, en particular,
Administraciones competentes, Particulares afectados, Direccion facultativa de las obres, Contratista de
las obras, Contratista de explotacion, mantenimiento y conservacion, y si procede, el Responsable del
contrato de explotacion, mantenimiento y conservacion.

- Asistir al acto de replanteo del proyecto y firmar el acta correspondiente, antes de la aprobacion del
expediente de contratacion de las obras, comprobando la realidad geométrica de la obra, la disponibilidad
de los terrenos, y los supuestos que figuran en el proyecto elaborado y sean basicos para el contrato a
celebrar (art. 236 LCSP).

- Revisar y si procede, completar y/o complementar y tramitar las autorizaciones, licencias y permisos de
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los diferentes organismos implicados, asi como se actuaciones procedentes para obtener los terrenos
(expropiaciones, servidumbres (de paso, de acueducto, de vuelo etc.) necesarios para la ejecucion de las
obras.

- Promover el nombramiento del equipo de colaboradores a las 6rdenes de Director facultativo para el
correcto seguimiento de los trabajos encomendados, y que pasaran a formar parte del equipo de la
Direccion facultativa de la obra.

- Promover el nombramiento del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras, el
cual también quedara integrado en la Direccion facultativa.

- Promover las reuniones necesarias con la Direccion facultativa y el contratista de obras, a los efectos de
solucionar cualquier circunstancia y/o incidente en la realizacion del objeto del contrato.

- Solicitar la documentacion e informes necesarios a la Direccion facultativa y al contratista, para el correcto
seguimiento y supervision del contrato de obras y sus posibles repercusiones sobre el funcionamiento de
las infraestructuras gestionadas por la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental. Incluye la
revision y, si procede, la peticion expresa de revision/correccion la documentacion entregada, hasta que
esta se adapte a los objetivos, necesidades y requerimientos establecidos.

- Informary dar traslado al 6rgano de contratacion, a través del Jefe del area que promueve el expediente,
de cualquier propuesta de modificacion necesaria y legalmente prevista, ampliacion de plazos y/o
cualquier otra circunstancia que considere oportuna.

- Asistir al acto de comprobacion del replanteo de las obras.

- Informary dar traslado al 6rgano de contratacion, a través de la Jefe del area que promueve el expediente,
del Programa de trabajo inicial y sus posibles adaptaciones durante la fase de ejecucion.

- Conformar las facturas emitidas por el contratista en base a las certificaciones de obra emitidas por el
Director facultativo.

- Informary dar traslado al érgano de contratacion, a través del Jefe del area que promueve el expediente,
de la propuesta de penalizaciones a imponer al contratista en caso de incumplimientos del contrato
imputables al mismo.

- Fijar la fecha para llevar a cabo el acto de recepcion, previo traslado por parte del Director facultativo de
un informe favorable al respeto, asi como la comunicacion del contratista indicando la fecha prevista de
fin.

- Coordinar las acciones y actuaciones necesarias y firmar el acta de transmision de la gestion,
mantenimiento y conservacion, junto con la Direccion facultativa, el Responsable del contrato de
explotacion, mantenimiento y conservacion, el Contratista de las obras, y el Contratista de explotacion,

mantenimiento y conservacion.
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- Asistir al acto de recepcion de las obras y firmar el acta correspondiente.

- Informary dar traslado al 6rgano de contratacion, a través del Jefe de area que promueve el expediente,
de la propuesta de certificacion final de las obras ejecutadas, previo informe favorable de la direccion
facultativa y la conformidad del contratista.

- Proceder a la comprobacibn y, si procede, a la recepciobn de la documentacién de obra acabada facilitada
por la Direccion facultativa.

- Revisar, dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia o en el supuesto de
que el Director facultativo lo pusiera de manifiesto en cualquiera otro momento del plazo de garantia, el
informe de la Direccion facultativa sobre el estado de las obras, y en caso de ser favorable este, autorizar
a la Direccion facultativa a la preparacion de la propuesta de liquidacion.

- Revisar la propuesta de liquidacion final presentada por la Direccion facultativa, a los efectos de
adecuacion de los precios unitarios del contrato y comprobacion aritmética del importe resultante.

- Informary dar traslado al 6rgano de contratacion, a través del Jefe del area que promueve el expediente,
de la propuesta de liquidacién de las obras elaborada por la Direccion facultativa

- Informary dar traslado al 6rgano de contratacion, a través del Jefe de area que promueve el expediente,
de cualquier otra circunstancia no mencionada anteriormente, asociada al cumplimiento del objeto del
contrato y a su régimen juridico.

- Asumir las funciones propias del érgano de contratacion, que este decida delegar en la figura del
Coordinador de obras/Representante facultativo designado por la Administracién.

1.2.2 Funciones de la direccion facultativa y, si procede, direccion de la explotacion, mantenimiento
y conservacion de las instalaciones en funcionamiento, de forma simultanea.

- Respecto al contrato de obras: Mantener las reuniones necesarias con el responsable del contrato de

servicios y con el Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la Administracion (art.
243 LCSP), a efectos de informarlos y/o de solucionar cualquier circunstancia y/o incidente en la
realizacion del objeto del contrato.

- Respecto a la Seguridad y Salud: mantener las reuniones necesarias con el Coordinador de Seguridad y

Salud de la obra, a efectos de consensuar y solucionar cualquier circunstancia y/o incidente en la
ejecucion de las obras.

- Respecto a la ejecucion de las obras:

o Coordinar y dirigir el equipo técnico de colaboradores que conforman la Direccion facultativa
o Actuar como interlocutor ordinario ante las diferentes Administraciones, Organismos y
Particulares durante la ejecucion de las obras.

o Asistir al acto de comprobacion del replanteo de las obras, tomar las decisiones pertinentes y
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firmar el acta correspondiente.

Autorizar el inicio de las obras, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta de

comprobacién de replanteo.

Programa de trabajos. Comprobacion inicial de la adecuacion del mismo a las condiciones del

proyecto, seguimiento y control de las adaptaciones surgidas durante la fase de construccion.

Informar y aprobar, si procede, el Programa de trabajo inicial y sus posibles adaptaciones

durante la fase de ejecucion, asi como dar traslado del mismo al érgano de contratacion a través

del Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la Administracion (art. 243

LCSP)

Dar su conformidad a las construcciones e instalaciones auxiliares, acopios, desvios

provisionales, etc., propuestos por el Contratista.

Supervisar el desarrollo constructivo del proyecto.

Direccion y supervision:

» Exigir al contratista el cumplimiento de las prestaciones contratadas.

* Garantizar la ejecucion de las obras en base al proyecto aprobado, o las modificaciones
debidamente autorizadas de las obras, y el cumplimiento del programa de trabajos.

»  Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones requeridas en el procedimiento de
adjudicacion del contrato, como: experiencia y titulacion del Delegado en obra del
contratista, el control de la calidad de la ejecucion de la obra ofrecido, la maquinaria, los
medios auxiliares y los equipos ofrecidos, etc.

* Autorizar, si procede, los materiales a emplear en obra comprobando el cumplimiento de las
caracteristicas exigidas para los mismos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. La Direccion facultativa de las obras tendra que analizar y conformar, si
procede, el Plan de Control de Calidad.

» Autorizar, si procede, la utilizacion por el Contratista de los bienes que aparezcan como
consecuencia de la ejecucion de las obras: rocas, minerales, corrientes de agua, etc.

* Indicar al Contratista todas las precauciones que tiene que tomar cuando, a consecuencia
de las excavaciones y demoliciones practicadas en la obra aparezcan objetos de arte, restos
arqueolégicos, antiguiedades, etc.

» Autorizar, si procede, sobre la adecuacion de los equipos e instalaciones equivalentes
propuestos por el contratista a la Direccion facultativa, asi como de toda la documentacion
necesaria (Planos, etc.) para la materializacién de los ajustes derivados de las dimensiones

finales de los equipos aprobados, anclajes de estos, conducciones e interferencias.
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* Resolver las cuestiones técnicas que surgen en cuanto a interpretacion de los planos,
condiciones de los materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del contrato.

» Informar sobre las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de
los particulares, los permisos necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacién de los
bienes afectados por estos, asi como resolver los problemas planteados por los servicios y
servidumbres asociadas.

» Adoptar las decisiones y dar las instrucciones en interpretacion basica que el contrato deja
a su decision.

Emitir las certificaciones y liquidaciones de obra.

Supervisar los informes mensuales sobre el avance y estado de las obras.

Proponer las modificaciones necesarias y legalmente previstas:

* Informe especifico y detallado de nuevas necesidades detectadas respecto al proyecto
aprobado.

» Recabar del érgano de contratacion, la autorizacién para iniciar el expediente del proyecto
modificado.

» Elaborar las propuestas razonadas de suspension temporal de las obras para someterlas a
la aprobacion del Organo de contratacion.

» Elaborar las propuestas razonadas de prorroga de las obras para someterlas a la aprobacion
del Organo de contratacion.

Elaborar y asumir la autoria de los documentos técnicos necesarios para definir, tramitar, y si

procede, ejecutar las adaptaciones y modificaciones necesarias del proyecto.

Libro de 6rdenes.

Formalizar las Actas de suspension temporal y reanudacion de las obras, previamente

acordadas por el Organo de contratacion.

Informar desde el punto de vista técnico sobre los danos y perjuicios ocasionados a la

Administracion, en los casos de resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

Supervisar la tramitacion de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la

regularizacion administrativa de las obras y las instalaciones antes de su recepcion, puesta en

servicio y/o liquidacion final.

Organizar el acto de transmision de la gestion, mantenimiento y conservacion y firmar el acta

correspondiente, junto con el Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por

la Administracion (art. 243 LCSP) y el Responsable del contrato de explotacién, mantenimiento
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y conservacion.
o Recepcion de las obras

*  Remitir al Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la Administracion
(art. 243 LCSP), con una antelacién de un mes a la fecha de finalizacion de las obras, la
comunicacion del Contratista indicando la fecha prevista de fin, junto con su informe sobre
este tema.

» Darlas instrucciones necesarias porque, en el momento de la recepcién, se hayan obtenido
los permisos de instalaciones precisos para el funcionamiento de las obras e instalaciones,
de forma que puedan ser entregadas o cedidas al uso al que se destinan.

* Encaso de que las obras no se encuentren en estado de ser recibidas, dar las instrucciones
oportunas al Contratista, senalar los defectos detectados y establecer un plazo maximo para
reparar aquellos.

» Asistir al acto de recepcion de la obra y firmar el acta correspondiente

» Dar las instrucciones oportunas al Contratista sobre la conservacion de la obra durante el
plazo de garantia, en base al proyecto vigente y las recomendaciones incorporadas en fase
de ejecucion de las obras.

»  Supervisar la medicion general de la obra, en un plazo maximo de un mes desde la fecha
de la recepcion. De este acto se levantara acta por triplicado subscrita por la Direccion
facultativa y el Contratista.

» Remitiral Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la Administracion
(art. 243 LCSP) un ejemplar del acta de medicion general de las obras.

»  Emitir la certificacion final de las obras y remitirla al Coordinador de obras/ Representando
Facultativo designado por la Administracion (art. 243 LCSP).

» Informar sobre las posibles discrepancias que pudiera plantear el Contratista de obras a la
certificacion final, durante el tramite de audiencia previo a la aprobacion por parte del Organo
de contratacion.

» Revisar y entregar al Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la
Administracion (art. 243 LCSP) la documentacion de obra acabada incluyendo tres (3) CD
en formato digital editable, la cual tendra que incorporar los siguientes contenidos:

= Proyecto As Built
= Manual de funcionamiento de los instalaciones y fichas de caracteristicas técnicas
de los equipos electromecanicos

= Fotografias de la fase de ejecucion de las obras
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= Otra documentacion significativa generada durante las obras (permisos, boletines,

informes, actas, ensayos, etc.)

* Revisary emitir, dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia

0 en cualquiera otro momento de este periodo (si fuera necesario), un informe sobre el

estado de las obras.

e Formular en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las obras, dando traslado de

la misma al Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la

Administracion (art. 243 LCSP) para que lo tramite ante el Organo de contratacion.

- Respecto a la explotacion, mantenimiento y conservacion de las instalaciones:

O

Direccibn de la ejecucibn de la parte del contrato correspondiente a la explotacion,
mantenimiento y conservacion de las instalaciones en funcionamiento, en conformidad con el
PCAP del contrato de obras y las “Prescripciones técnicas asociadas a la ejecucion de las obras”
Coordinar y dirigir el equipo técnico de colaboradores

Actuar como interlocutor ordinario ante las diferentes Administraciones, Organismos y
Particulares

Asistir a los actos formales de comprobacion del replanteo de las obras e inicio de la fase de
explotacion, mantenimiento y conservacion asociadas al contrato de obras principal
(exceptuando la mejora voluntaria de explotacién, mantenimiento y conservacion durante el aho
de garantia); al acto de recepcion de las obras y de la fase de explotacion, mantenimiento y
conservacion de las instalaciones durante la fase de construccion; asi como tomar las decisiones
pertinentes y firmar las actas correspondientes

Supervision de la ejecucion, comprobando que su realizacion se ajusta al establecido en el
contrato, y adoptando las decisiones y cursando al contratista las Ordenes e instrucciones
necesarias con el fin de garantizar la correcta realizacion de la prestacion pactada.

Proponer al 6rgano de contratacion la imposicion de penalizaciones al contratista en caso de
incumplimiento del contrato imputable al mismo.

Informar al érgano de contratacién sobre los posibles incumplimientos de los compromisos
adquiridos por el contratista relativo a los criterios de adjudicacion y condiciones especiales de
ejecucion, proponiendo, si procede, el inicio del procedimiento de imposicion de penalizaciones

o resolucion del contrato.
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1.2.3 Funciones del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras y, si

procede, en fase de explotacion, mantenimiento y conservacion de las instalaciones en

funcionamiento, de forma simultanea.

Sin perjuicio de las atribuciones, responsabilidades y obligaciones conferidas por la Ley de Prevencion de Riesgos

Laborales, las tareas y funciones a desarrollar por parte del Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucion

de las obras, asi como de la fase de explotacion, mantenimiento y conservacion de las instalaciones en

funcionamiento, formando parte de la Direccion facultativa, seran las siguientes:

Analizar el proyecto de obra y el estudio de seguridad y salud.

Analizar, informar y aprobar si procede, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista
adjudicatario de las obras incluidas en este pliego, tanto el inicial como los que consecutivamente se
confeccionen.

Analizar, informar y aprobar si procede, los Planes de Seguridad de cada una de las subcontratos y
trabajadores autonomos, tanto el inicial como los que posteriormente se confeccionen, en caso de que
no se subroguen al Plan de Seguridad del constructor principal de las obras.

Actuar como interlocutor ordinario ante las diferentes Administraciones, Organismos y Particulares
durante la ejecucion de las obras.

Visitar las diferentes actividades de obra en cada visita, dejando constancia mediante la correspondiente
acta de visita.

Asistir a las reuniones/visitas que realice la Direccion facultativa de las obras, asi como a todas aquellas
reuniones donde se le requiera por circunstancias extraordinarias y que tengan relacibn con su
responsabilidad.

Realizar las reuniones de coordinacion del personal responsable de seguridad y salud de las diferentes
empresas de la obra.

Emitir el informe oportuno de recomendacion de ajuste o reforma de la documentacion de seguridad y
salud, asi como informar los posibles anexos al Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con las
necesidades que surjan durante la ejecucion de los trabajos.

Comprobar supervisar y exigir la correcta actuacion de los servicios de prevencion y evaluacion de cada
uno de los contratistas y subcontratistas.

Coordinar la aplicacion por las empresas que intervengan en la construccion de los principios generales
de prevencion y seguridad de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Coordinar a las empresas (contratista, subcontratistas y trabajadores autbnomos) participantes en la obra
porque apliquen los principios de accion preventiva. Supervisar el libro de subcontratacién de la obra.

Organizar la coordinacion de actividades empresariales.
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- Mantener informada a la Direccion facultativa, Delegado en obra del contratista y al Promotor de la
situacion de la seguridad y salud de la obra, lo cual incluye analizar cualquier posible accidente laboral
emitiendo un informe sobre este tema con las conclusiones correspondientes para adoptar las medidas
necesarias para prevenir accidentes laborales de origen similar.
- Mantener informada a la Direccion facultativa y al Promotor de cualquier anotacién efectuada en el Libro
de Incidencias.
- Mantener informada a la Direccidn facultativa y al Promotor de las posibles visitas de técnicos o
inspectores de la autoridad laboral competente.
- Hacer el seguimiento y supervision en relacién a los siguientes aspectos:
o Apertura del Centro de Trabajo por parte del contratista adjudicatario de la obra.
o Modalidad preventiva de la empresa.
o Libro de subcontratacion de la obra.
o La existencia de los seguros correspondientes de obra, que las diferentes empresas
participantes en la misma disponen.
o Adoptar las medidas necesarias para limitar y controlar las personas que acceden a la obra,
mediante los protocolos de autorizacion pertinentes.
o Actividad de formacion/ informacion de trabajadores sobre prevencion de riesgos, en funcion de
gremios especificos y entrega de EPI's.
o Comprobar la existencia de los avisos que tienen que estar expuestos: Servicios Sanitarios,
ambulancia, aviso previo, modificacién del aviso, efc.
o Comprobacion del cumplimiento con los temas de Seguridad Social y manualidades de cada
trabajo.
o Comprobacion de la idoneidad y eficacia de la sehalizacion seguridad y salud de la obra.
o Informes mensuales de siniestralidad generados por el contratista.
- Elaborarlos informes mensuales, asi como llevar a cabo los trabajos de gabinete necesarios para generar

la documentacion necesaria.

Con el fin de elaborar un archivo documental en el cual quede reflejado el control de los aspectos anteriormente
citados, el Coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras se encargara de solicitar, supervisar
y analizar la siguiente documentacion a aportar por el contratista de las obras:

- Copia de apertura del centro de trabajo.

- Modalidad preventiva de la empresa

- Seguros de responsabilidad de las diferentes empresas

- Notificacion del comienzo de las actuaciones.
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Avisos de paralizacion de trabajos, si procede.
Pla de Seguridad y Salud, y las modificaciones que puedan surgir durante la ejecucion.
Acta de entrega y subrogacion del Plan de Seguridad, a los subcontratistas.
Acta de entrega y subrogacion del Plan al de Seguridad a los trabajadores autbnomos.
Control documental del Libro de Subcontratacion.
Relacion de personal que intervendra en la obra.
Registro de copias de altas de Seguridad Social, TC1y TC2.
Documentos de control de reconocimientos médicos, y certificados de formacion e informacién
proporcionados a los trabajadores.
Autorizaciones para acceso a las obras del personal del Contratista, Subcontratistas y Autbnomos.
Constitucion del Comité de Seguridad y Salud, si procede.
Actas de reunién de Comité de Seguridad y Salud.
Acta de disolucion de Comité de Seguridad y Salud.
Nombramientos de:
o Técnico de prevencion, y acreditacion de la formacién adecuada.
o Encargado de seguridad y salud de las empresas intervinientes (Recurso Preventivo), y
acreditacion de la formacion adecuada.
o Miembro de la cuadrilla de seguridad y salud
o Sehalista de maniobras o transito.
Documentos de control de entrega de equipos de proteccion individual (EPI's), por parte del constructor,
subcontratistas y trabajadores autonomos.
Acreditacion de los maquinistas.
Autorizacion de utilizacion de maquinas, equipos y herramientas.
Informes de siniestralidad y de investigacion de accidentes laborales.

Control documental del Libro de Incidencias.

Por otro lado, el Coordinador de seguridad y salud tendra que generar la siguiente documentacion para entregar

a la Direccién facultativa de las obras, al Promotor y al Delegado en obra del contratista si procede:

Nombramiento del Coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras y sustitucion del
mismo si procede.

Aprobacion del Plan de Seguridad y Salud Laboral elaborado por el contratista, y las modificaciones de
este que se puedan generar durante la ejecucion de la obra.

Emitir si procede, el informe de recomendacion de ajuste o reforma de la documentacion de seguridad y

salud, asi como informar los posibles anexos al Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con las
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necesidades que surjan durante la ejecucion de los trabajos.
- Recepcion del proyecto de instalacion eléctrica provisional de obra.
- Actas de visita del Coordinador de seguridad y salud que incluira un reportaje fotografico, y la adecuada
notificacion al Delegado en obra del contratista.
- Actas de reuniones con la Direccién facultativa de las obras.
- Actas e informes de reuniones con terceros (vecinos, plataformas ciudadanas, asociaciones
empresariales, ayuntamiento, etc.) relativas con objeto del contrato.
- Informe sobre el estado de seguridad y salud de los trabajos, por actividades y por empresas, resehando
incumplimientos del plan, actuaciones positivas, etc.
- Informe detallado de incumplimientos, incidencias o deficiencias de seguridad, incluso aunque las
incidencias no tengan como consecuencia dahos a personas.
- Informes de investigacion de accidentes y supervision y anlisis de los indices de siniestralidad.
- La Direccion facultativa de las obras dispondra de un informe mensual que incluya como minimo, los
documentos actualizados que se relacionan:
o Memoria y conclusiones del periodo informado.
o Listado de empresas subcontratistas y trabajadores autonomos en obra y su control documental
(Libro de subcontratacion).
o Actas de visita del Coordinador de Seguridad y Salud, con reportaje fotografico.
o Anotaciones en el Libro de Incidencias.
o Visitas de técnicos o inspectores de la autoridad laboral
o Anélisis del cumplimiento de los principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra.
o Grado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de las empresas concurrentes y de los
trabajadores autbnomos.
o Asuntos relevantes pendientes.
o Actas de reuniones de coordinacién del personal responsable de seguridad y salud de las
diferentes empresas de la obra.
o Estadistica de siniestralidad a la obra.
- Informe final de seguridad y salud de la obra, con un resumen de los aspectos mas destacados de los

incluidos en los informes mensuales.

1.3 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS E INSTALACIONES. PRELACION

El orden de prelacion de los documentos contractuales sera el siguiente:

1. Contrato y Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, incluyendo los compromisos requeridos en

la fase de licitacion.
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2. Cuadro de precios n® 1 del “Documento n® 4. Presupuesto” del proyecto, los precios elementales y
auxiliares del Anejo de Justificacion de precios, y los precios unitarios contemplados en el Anejo de
Control de Calidad

3. “Documento n® 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares” del proyecto.

4. “Documento n?2. Planos” del proyecto.

5. Las partes del proyecto que remitan, de forma especifica, a los documentos contractuales anteriores

Las obras e instalaciones vienen definidas en los documentos del presente proyecto: Memoria y Anejos, Planos,

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto.

En caso de incompatibilidad entre lo indicado en los diferentes documentos del proyecto se seguiran las siguientes
normas:

- El documento n? 2, “Planos”, tiene prelacion sobre los demas documentos en lo que a dimensiones se
refiere. Las cotas en los planos tendran preferencia sobre las medidas a escala. En los elementos que
figuren en varios planos, seran preferentes los de mayor escala.

- Eldocumento n® 3, “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”, tiene prelacion sobre los demas en
lo que se refiere a los materiales a emplear, ejecucion, medicion y valoracion de las obras.

- Elcuadro de precios n® 1 tiene prelacién sobre cualquier otro documento en lo que se refiere a los precios
de las unidades de obra.

- Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en Planos, o viceversa,
habra de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de
obra esté definida en uno u otro documento, y tenga precio en el Presupuesto.

- Las omisiones o las descripciones errbneas de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar
a cabo el espiritu o intencién expuestos en el proyecto, y que por uso o costumbre deban ser realizados,
no eximen al Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles de obra, sino que deberan ser
correctamente ejecutados.

- En cualquier caso, se dara prioridad a aquello que permita la mejor ejecucion y funcionamiento de la

instalacion, siguiendo las instrucciones de la Direccion facultativa.

A los documentos mencionados habra que anadir:
- Los planos de obra complementarios o substitutivos de los planos, que hayan sido debidamente
aprobados por la Direccion facultativa.
- Las 6rdenes escritas emanadas de la Direccion facultativa y reflejadas en el Libro de Ordenes, existente

obligatoriamente en la obra.
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El resto de documentos del proyecto se consideraran informativos, y como tales representan una opinion fundada
de la Administracion. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se
suministran; y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo complemento de la informacion que el Contratista debe
adquirir directamente y con sus propios medios. Por tanto, el Contratista sera responsable de los errores que se
puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecucion de todos los datos que afectan al Contrato, al

Planeamiento y a la ejecucion de las obras.

1.3.1 Obligaciones generales del contratista

Se estara, en general, a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del contrato, en el

presente Pliego de Prescripciones técnicas particulares y en la normativa de aplicacion.

Sin perjuicio de lo anterior y siempre que la naturaleza y caracteristicas de las obras lo permitan, el Contratista
debera elaborar, tramitar y dar cumplimiento a los aspectos que se exponen a continuacion, adaptandolos a su
sistema productivo y a la realidad fisica de los terrenos, siendo a cuenta del Contratista cuantos gastos se
produzcan:

a) Previamente a la firma del acta de comprobacion de replanteo

- Plan de sequridad y salud y documentacion complementaria asociada (Aprobacion del Plan, apertura

centro de trabajo, coordinacion actividades empresariales, etc.). En el caso que los trabajadores estén
expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan,
sera de aplicacion el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto. En este
supuesto, el empresario debera elaborar un plan de trabajo especifico de las actividades con riesgo y de
las medidas de seguridad y salud de los trabajadores, y tramitar el mismo ante la autoridad laboral

- Programa de trabajos detallado, en desarrollo del Plan de Obra del Proyecto y de la oferta presentada, si

procede, adaptado a los documentos contractuales, condicionantes normativos y de tramitacion
(ordenanzas municipales, plan de medidas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto, etc.), plazos de entrega definitiva de los equipos y a los medios de ejecucion de la
obra, asi como a las condiciones de funcionamiento de las instalaciones existentes durante las obras (si
procede), para su aprobacion por parte de la Direccion facultativa.

- Documentacion, gestiones y comunicaciones asociadas a las prescripciones y condiciones de las
autorizaciones, concesiones, licencias, y permisos de las Administraciones intervinientes y de los
propietarios de los terrenos afectados por las obras.

b) En el plazo maximo de dos semanas desde la firma del acta de comprobacion de replanteo, y sin perjuicio

de las actualizaciones y documentacion complementaria que se requieran durante la ejecucion de los
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trabajos.

- Documentacion, gestiones y comunicaciones restantes, asociadas a las prescripciones y condiciones de
las autorizaciones, concesiones, licencias, y permisos de las Administraciones intervinientes, de los
propietarios de los terrenos afectados por las obras y de los terrenos adicionales que el contratista
proponga para acopios y trabajos auxiliares.

- Trabajos complementarios de comprobacion de topografia, geotecnia, inspecciones, inventarios, efc.,
necesarios para el correcto inicio de los trabajos.

- Servicios afectados. Recopilacion de informacion y propuesta de organizacion de los trabajos asociados.

- Programa especifico de Gestion de Residuos de construccion-demolicion

- Programa de acopios y autorizaciones correspondientes (si procede)

- Programa de organizacion y desvios de trafico.

- Programa de vigilancia ambiental

- Programa de calidad, ensayos y pruebas.

- Confrontacién de los planos y medidas para informar por esctrito a la Direccion facultativa de aquellos
aspectos que, a su juicio, no hayan sido correctamente reflejados en la documentacion de proyecto o de
cualquier contradiccion que encontrara. La Direccion facultativa dispondra de quince (15) dias para la
resolucion de las dudas planteadas. Una vez aprobadas las correcciones correspondientes, el Contratista
debera disponer en la obra de una coleccién completa de los planos actualizados.

c) En el plazo maximo de cuatro semanas desde la firma del acta de comprobacion de replanteo, y sin
perjuicio de las actualizaciones y documentacion complementaria que se requieran durante la ejecucion
de los trabajos.

- Versiones definitivas corregidas de todos los documentos del apartado b), segun las indicaciones de la
Direccion facultativa

- Documentacion preceptiva para la tramitacion ante la administracion competente en materia de
instalaciones eléctricas de las autorizaciones previas y de puesta en servicio.

- Documentacion preceptiva para la tramitacion del suministro eléctrico ante la compania eléctrica.

- Propuesta de equipos equivalentes propuestos a la Direccién facultativa, juntamente con toda la
documentacion técnica necesaria para su evaluacion, y justificacion de la equivalencia y/o mejora
respecto a los equipos propuestos en proyecto. Los equipos equivalentes propuestos por el Contratista
no pueden ser motivo, en ningin caso, de incremento de precio del proyecto.

- La Direccibn facultativa debera aprobar expresamente la relacién definitiva de equipos, en el plazo
méaximo de dos semanas desde la presentacion de la lista por el Contratista, indicando en cada caso qué

equipos equivalentes acepta y cuales deben ser los propuestos en el proyecto. La no contestacién por

DOCUMENTO 3
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

HMIGRADUAL Pagina 22 de 148

INGENIEROS




IMPLANTACION SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS
PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA

ajuntament
D’elvViSSa
parte de la Direccion facultativa en el plazo indicado, supone la no aceptacion de los mismos v, por lo
tanto, la obligacion por parte del Contratista de suministrar los equipos indicados en el Proyecto.

- En el caso de obras cuya duracion y/u organizacion por fases lo aconsejen, podra plantearse el analisis
y seleccion de los equipos por bloques, siempre y cuando no resulten afectados los plazos parciales ni
globales establecidos en el contrato.

d) En el plazo maximo de dos semanas desde la aprobacion definitiva de los equipos propuestos

- Planos de implantacion detallada de los equipos e instalaciones y de ejecucién de las obras, que recojan
todos los ajustes derivados de las dimensiones finales de los equipos aprobados, anclajes de éstos,
conducciones e interferencias, para la aprobacion de la Direccion facultativa.

e) Durante la ejecucion de las obras

- Justificacion documental y medios auxiliares necesarios para la realizacion, por parte de la Direccion
facultativa, de las mediciones de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo anterior (albaranes,
fotografias, mediciones auxiliares, relacion de incidencias, etc.). La documentacion debera entregarse
con la suficiente antelacion a la realizacion de dicha medicion.

- Comunicacion a la Direccion facultativa, por escrito y con acuse de recibo, de cualquier incidencia que
pueda suponer una variacion del precio del proyecto, en el plazo maximo de dos dias laborables desde
el momento en que se produzca. Dicha comunicacion debera acompaharse de la justificacion documental
necesaria, asi como de una estimacion de la desviacion observada con respecto del proyecto. El
Contratista no podra reclamar cantidad alguna adicional al precio del proyecto, si no efectia la
comunicacion y presentacion en plazo de dicha documentacioén.

- Entrega a la Direccion facultativa de original o copia de toda la documentaciéon generada durante la
gjecucion de la obra, en especial la referente a permisos, tramites y/o autorizaciones, albaranes y
documentacion de equipos instalados, pruebas y analisis realizados, planos de montaje, despieces y
cualquier otro documento relevante para incluir en la documentacién final de la obra.

- Comunicacion escrita a la direccion de obra de la fecha prevista de terminacion del contrato, a los efectos
de que se pueda realizar su recepcion.

f) Con caracter general, cualquier otra documentacion, tramitacion y/o gestion derivada de las

autorizaciones, licencias y permisos del proyecto de referencia.

1.3.2 Gastos de caracter general a cargo del contratista

Seran a cuenta del Contratista los gastos generales e indirectos que se exponen a continuacion, siempre que en

el contrato no se prevea explicitamente lo contrario.

Se consideraran costes indirectos:
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- los asociados a garantizar la operatividad de las instalaciones existentes
- los de construccion, remocion y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares
(oficinas, comunicaciones, almacenes, talleres, laboratorios, etc.)
- los de alquiler o adquisicion de terrenos para depbsitos de maquinaria y materiales.
- los de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el suministro de agua, energia eléctrica y
otros servicios necesarios para las obras; asi como la adquisicion de dicha agua y energia;
- los de coordinacion con otras obras coincidentes en la zona y/o en el tiempo

- los del personal técnico y administrativo adscrito a la obra

Se consideraran gastos generales de estructura, los gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor
Anadido excluido, tasas de la Administracién legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obrasy
demas derivados de las obligaciones del contrato, y en particular:

- los que origine el replanteo de las obras o su comprobacion, incluyendo los replanteos parciales de las
mismas, asi como la toma de datos suplementarios que fuere preciso conseguir para completar el
proyecto original

- los gastos de jornales, materiales y consumos necesarios para las mediciones y las pruebas

- los de ensayos y analisis "in situ" y de laboratorio de materiales y unidades de obra, y los informes
especificos que en cada caso resulten pertinentes que sean necesarios para la recepcion de los
materiales y de las obras, siempre que no superen el porcentaje indicado en el Pliego de clausulas
administrativas particulares del contrato de obras.

- los de proteccion de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, dano o incendio, cumpliendo los
requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes

- los de construccibn y conservacion durante el plazo de su utilizacion de desvios provisionales de accesos
a tramos parcial o totalmente terminados cuya construccion responda a conveniencia del Contratista, y
los de conservacion durante el mismo plazo de toda clase de desvios prescritos en el Proyecto y
ordenados por la Administracion que no se efectien aprovechando carreteras existentes;

- los de conservacion de senales de trafico y demas recursos necesarios para proporcionar seguridad
dentro de las obras; los de remocion de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de
la obra a su terminacion;

- los de retirada y gestion de los materiales rechazados y correccion de las deficiencias observadas y
puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

- los danos a terceros a consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras.

Es obligacion del Contratista la conservacion de todas las obras objeto de este Proyecto y por consiguiente, la

reparacién o construccion a su costa, de aquellas partes que hayan sufrido dahos por causas o imprevisiones
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imputables a él. Esta obligacion de conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que se hayan
certificado, correspondiendo, por tanto, al Contratista el almacenamiento, guarda y custodia de estos acopios y la

reposicion de aquellos que se hayan perdido, destruido o dahado por su causa o imprevision.

Sera de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan y todos los
danos que causen por la perturbacion del trafico en las vias pUblicas, la explotacion de canteras, la extraccion de
tierras para la ejecucion de los terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres y depositos; los que se
originen con la habilitacibn de caminos y vias provisionales para el transporte de aquellos o para apertura y

desviacion de cauces, y los que exijan las demas operaciones que requieran la ejecucion de las obras.

En los casos de resolucion del contrato, sea por finalizacién o por cualquier otra causa que la motive, seran de
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidacion, asi como los de las retiradas de los medios auxiliares

empleados o no en la ejecucion de las obras.

1.3.3 Coordinacion con otras obras.

Si existiesen otros trabajos dentro del area de la obra a ejecutar, el Contratista debera coordinar su actuacion con
los mismos de acuerdo con las instrucciones de la Direccion facultativa, adaptando su programa de trabajo en lo
que pudiera resultar afectado sin que por ello tenga derecho a indemnizacion alguna ni justificar retraso en los

plazos senhalados.

1.3.4 Forma de abono de las obras, relacion valorada y certificacion

Las obras ejecutadas se abonaran al Contratista por medio de certificaciones mensuales, aplicando al volumen de

cada unidad de obra ejecutada el precio correspondiente del Cuadro de Precios n° 1.

Todos los meses a partir de la fecha comienzo de la Obras, la Direccion de las mismas formulara una Relacion
Valorada de las ejecutadas durante el periodo anterior. Dicha relacion contendra las mediciones efectuadas y
valoradas de acuerdo con los criterios presentados en los puntos anteriores. El Contratista podra presenciar la

realizacion de dichas mediciones.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada, se le aumentaran los porcentajes adoptados para
formar el presupuesto base de licitacion, y a la cifra resultante se le aplicara el coeficiente de adjudicacion,

obteniendo asi la relacion valorada.

La Direccion facultativa enviara un ejemplar de la relacion valorada al Contratista, a efectos de su conformidad o
reparos, pudiendo éste formular sus alegaciones en un plazo maximo de diez dias desde la recepcion de la misma.
Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del Contratista se considerara otorgada la conformidad

a la relacion valorada. En caso contrario, y de aceptarse en todo o en parte las alegaciones del Contratista, éstas
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se tendran en cuenta a la hora de redactar la proxima relacion valorada, o en su caso, en la certificacion final 0 en

la liquidacion del contrato.

Tomando como base la relacion valorada mensual, la direccion facultativa expedira la correspondiente certificacion
de obra en el plazo maximo de diez dias siguientes al periodo que corresponda, la cual se tramitara por parte de

la Direccion facultativa en la forma reglamentaria.

El abono de estas certificaciones tendra el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones
que se produzcan en la medicion final y sin suponer de forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que

comprenden.

1.3.5 Recepcion, certificacion final y liquidacion de las obras
Con caracter general, se estara a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Sin perjuicio de lo anterior, se procedera a la recepcion una vez superadas todos los ensayos y pruebas necesarias
con resultado satisfactorio, asi como se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en los

documentos contractuales.

El procedimiento a sequir sera el siguiente:

- Con una antelacion de un mes respecto a la fecha de terminacion de las obras, la Direccion facultativa
remitira al Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la Administracion la
comunicacion del Contratista indicando la fecha prevista de finalizacion, junto con su informe de si
procede realizar el acto de recepcion.

- Se llevaran a cabo las acciones necesarias para que, en el momento de la recepcion, se hayan superado
todos los ensayos y pruebas necesarias, y obtenido los permisos de instalaciones precisos para el
funcionamiento de las obras e instalaciones, de modo que puedan ser entregadas o cedidas al uso a que
se destinen.

- Acta de transmision de la gestion, mantenimiento y conservacion de los elementos afectados por las
obras, con la firma del Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la Administracion,
la Direccion facultativa y el Responsable del contrato de explotacion, mantenimiento y conservacion. En
caso de que el Contratista de explotacion, mantenimiento y conservacion planteara discrepancias sobre
el estado de los elementos objeto de transmision, la Direccion facultativa de las obras y el Responsable
del contrato de explotacion, mantenimiento y conservacion deberan informar al respecto, previamente a
la formalizacion del Acta.

- ElCoordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la Administracion determinara la fecha
para llevar a cabo el acto de recepcion de las obras y lo comunicara a las partes. La recepcion debera

realizarse dentro del plazo de un mes desde la fecha de finalizacion de las obras.
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Acto de recepcion de las obras:

o Encaso que las obras se encuentren en buen estado y conforme a las prescripciones previstas,
se levantara el acta correspondiente, adjuntando la documentacion justificativa necesaria e
iniciandose el plazo de garantia. La Direccion facultativa dara las instrucciones oportunas al
Contratista acerca de la conservacion de la obra y los aspectos que deben ser especialmente
estudiados o vigilados durante el periodo de garantia, asi las pruebas de funcionamiento que no
se hubieran podido llevar a cabo antes de la recepcion, y las pruebas de rendimiento a realizar
durante el plazo de garantia.

o En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas, la Direccion facultativa
sehalara los defectos detectados y detallara el plazo asociado y las instrucciones oportunas al
Contratista para remediar aquéllos, dejando constancia en el acta. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiera efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

o Podréan ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas
por fases que puedan ser entregadas al uso piblico, segln lo establecido en el contrato.

o Por razones excepcionales de interés plblico debidamente motivadas en el expediente, el
organo de contratacion puede acordar la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio
para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion.

En el plazo maximo de un mes desde la fecha de la recepcion se realizara la medicion general de las
obras a iniciativa de la Direccién Facultativa. La asistencia del Contratista es obligatoria, para lo cual se
le notificara con antelacién suficiente. De dicho acto se levantara acta por triplicado suscrita por la
direcciobn facultativa y el Contratista, remitiendo un ejemplar al Coordinador de obras/ Representante
Facultativo designado por la Administracion. Si el contratista no hubiera asistido a la medicion, la direccion
de obras le remitira un ejemplar del acta correspondiente. El contratista tendra un plazo de cinco dias
habiles para prestar su conformidad o manifestar los reparos que considere oportunos. En este Gltimo
supuesto, el director facultativo debera emitir su informe en el plazo de diez dias habiles.

En base a la medicion final, la Direccion facultativa elaborara la certificacién final de las obras y la remitira
al Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la Administracion para su revision a
efectos de adecuacion de los precios unitarios del contrato y comprobacion aritmética del importe
resultante. A continuacion, se dara audiencia al Contratista. En caso de que el Contratista planteara
discrepancias a la propuesta de certificacion final, la Direccion facultativa debera informar sobre las
mismas.

El Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la Administracion elevara la propuesta
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de certificacion final para la aprobacion por parte del Organo de contratacion, en un plazo no superior a
tres (3) meses desde la recepcion.

- Antes del abono del importe de la certificacion final aprobada por el Organo de contratacion, la Direccion
facultativa elaborara y/o recopilara y revisara, para su entrega al Coordinador de obras/ Representante
Facultativo designado por la Administracion, la documentacion de obra acabada, la cual debera incorporar
los siguientes contenidos (incluyendo tres (3) CD en formato digital editable):

o Proyecto As Built

o Manual de funcionamiento de les instalaciones y fichas de caracteristicas técnicas de los
equipos electromecanicos

o Fotografias de la fase de ejecucion de las obras

o Otra documentacion significativa generada durante las obras (permisos, boletines, informes,
actas, ensayos, efc.)

- La Direccion facultativa emitira, dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formulara en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las obras,
dando traslado de la misma al Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la
Administracion para que lo tramite ante el Organo de contratacion, otorgando al contratista un plazo de
10 dias para que preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Dentro del plazo
de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido
para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo
resultante de la misma.

- Siel informe sobre el estado de las obras no fuera favorable, debe indicarse en el mismo si las causas
son debidas a defectos de ejecucion o al uso de lo construido. En el primer caso, la Direccion facultativa
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia. En el segundo caso, se
emitira un informe favorable haciendo constar las causas de las deficiencias. En ambos casos, la

tramitacion proseguira en los mismos términos del parrafo primero.

Se recomienda la contratacion de la ejecucion de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos
del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece la documentacion necesaria para la realizacion del

contrato de obra.
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1.3.6 Redaccion de proyectos especificos y documentacion

Aunque en este proyecto no se prevé ningin proyecto especifico y documentacion complementaria, en caso
necesario el contratista se encargara de la redaccion de todos los proyectos especificos que fueran necesarios, y

tanto los proyectos de tramitacion como los de obra.
Asi, en caso necesario:

o El proyecto de tramitacion podré incluir solamente aquellos proyectos especificos para los que sea
necesaria algin tipo de autorizacion previa por parte de alguna administracion u organismo
(Ayuntamiento, Consell insular, etc.).

o En el proyecto de obra se incluirian cada uno de los proyectos especificos, como un documento (nico y
autonomo cada uno de ellos.

e Los proyectos que se tuvieran que incluir en el proyecto de tramitacion tendran la suficiente definicion
para permitir la completa tramitacion de las autorizaciones previas correspondientes, y contendran todos
los documentos necesarios para ello (Memoria y anejos, planos, pliego de condiciones, estudio de

seguridad y salud, gestion de residuos...).

2. NORMATIVA APLICABLE

La siguiente relacion de disposiciones constituye el marco normativo al que se ajustaran las obras. Sin embargo,
son preceptivas todas las disposiciones legales y reglamentarias de caracter oficial aplicables a las obras definidas
en el presente proyecto, aunque no se citen. Por otra parte, las disposiciones de caracter no oficial que se incluyen

en la relacion seran de aplicacion en todo lo que no quede expresamente especificado en este Pliego.

2.1 NORMAS TECNICAS DE PROYECTO Y CONSTRUCCION
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigon Estructural
(EHE-08).
- Articulado vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3).
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones, aprobado
por Orden del Ministerio de Obras Piblicas y Transportes de 15 de septiembre de 1986.
- Cobdigo Teécnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Incluye las
siguientes Normas Basicas de la Edificacion:
o DB-SE: Seguridad estructural.
o DB-SE-AE: Acciones en la edificacion.

o DB-SE-C: Cimentaciones
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o DB-SE-A: Estructuras de acero.

o DB-SE-F: Estructuras de fabrica.

o DB-SI: Seguridad en caso de incendio.
o DB-SU: Seguridad de utilizacion.

o DB-HS: Salubridad.

o DB-HR: Proteccion frente al ruido.

o DB-HE: Ahorro de energia.

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento basico «DB-HR
Proteccion frente al ruido» del Codigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos basicos del
Codigo Técnico de la Edificacion. Correccion de errores en BOE de 23 de septiembre de 2009.

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus Instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09. Modificado por correcciones de errores y erratas en BOE n® 174 de
19 de julio de 2008 y BOE n® 120 de 17 de mayo de 2008.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01
a EA-07.

- Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20

de julio; modificado por el Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre
2.2 NORMAS URBANISTICAS

- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Eivissa

- Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las llles Balears

- Decreto 110/2010, de 15 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento para la mejora de la
accesibilidad y supresién de barreras arquitectonicas.

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacibn de espacios publicos
urbanizados.

2.3 NORMAS SOBRE IMPACTO AMBIENTAL

- Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservacion de los espacios de relevancia ambiental (llles Balears).

- Acuerdo del Consell de Govern de dia 3 de marzo de 2008, por el cual se aprueba definitivamente, una
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vez sometida a tramite de audiencia e informacion plblica, la lista de lugares de importancia comunitaria
(LIC) aprobada por acuerdo del Consell de Govern de 28 de julio de 2000, en el ambito de las llles Balears.

- Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el cual se declaran zonas de especial proteccién para las aves
(ZEPA), en el ambito de las llles Balears.

- Decreto 29/2006, de 24 de marzo, por el cual se aprueba la ampliacion de la lista de lugares de
importancia comunitaria (LIC) y se declaran mas zonas de especial proteccion para las aves (ZEPA), en
el ambito de las llles Balears.

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacion, de
participacion plblica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y incorpora las Directivas
2003/4/CE y 2003/35/CE

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de avaluacion ambiental.

- Ley 12/2016, de 17 de agosto de evaluacion ambiental de las Islas Baleares

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales
y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
(estatal) de evaluaciones de impacto ambiental.

- Ley 3/2005, de 20 de abril, de proteccion del medio nocturno de las llles Balears.

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmbsfera.

- Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminacion acUstica de las llles Balears.

- Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

evaluacion ambiental de las llles Balears

2.4 NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccion.

- Orden de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de
actividades subacuaticas y su modificacion mediante resolucion de 20-1-99 de la DGMM (BOE 42 de 18-
02).

- Resolucion de 18 de octubre de 2016, de la Direccion General de Empleo, por la que se registra y publica
el Acta del acuerdo de modificacion del Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbaricos y
el acuerdo sobre Normas de seguridad en actividades subacuéticas.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la seguridad y

salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
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- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones
mecanicas.

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

- Real Decreto 604/20086, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacion
y puesta en servicio de las maquinas.

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presion
y Sus instrucciones técnicas complementarias.

2.5 NORMAS SOBRE GESTION DE RESIDUOS

- Ordenanza municipal reguladora de la gestion de los residuos de la construccion y demolicion

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

2.6 NORMAS SOBRE CONTRATACION

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de

contratos de las Administraciones Piblicas.

Sera de aplicacion, aunque no esté contemplada en la relacién anterior, cualquier disposicion, pliego, reglamento

o norma de obligado cumplimiento.

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes Pliegos,

Instrucciones y Normas, se entendera como valida la méas restrictiva.

En cualquier caso, se entendera que las normas citadas seran de aplicacion en sus (ltimas versiones actualizadas

y editadas.
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3. DISPOSICIONES DE LA EJECUCION Y RECEPCION DE LA OBRA
3.1 INICIO DE LA OBRA Y RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El contratista dara comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollandose de
manera adecuada para que dentro de los periodos parciales sehalados se realicen los trabajos, de modo que la

ejecucion total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.

Sera obligacion del contratista comunicar a la Direccion Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y

por esctito.

El director de obra redactara el acta de comienzo de la obra y la suscribiran en la misma obra junto con él, el dia

de comienzo de los trabajos, el director de obra, el promotor y el contratista.

Para la formalizacion del acta de comienzo de la obra, el director de la obra comprobara que en la obra existe
copia de los siguientes documentos:

- Proyecto de Ejecucion, Anejos y modificaciones.

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobacion por parte del Coordinador de Seguridad

y Salud durante la ejecucion de los trabajos.

- Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.

- Comunicacion de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista.

- Ofras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.

- Libro de Ordenes y Asistencias.
- Libro de Incidencias.

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecucion de la obra.

3.2 ORDEN DE LOS TRABAJOS

La determinacion del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, salvo en aquellos casos en
que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variacion por parte de la Direccion

Facultativa.

3.3 FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el contratista dara todas las facilidades razonables para
la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan
en la ejecucion de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones econbmicas a que haya lugar por la

utilizacién de los medios auxiliares o los suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, todos ellos se ajustaran a lo que resuelva la Direccién Facultativa.
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3.4 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO

El contratista podra requerir del director de obra o del director de obra, segiin sus respectivos cometidos y
atribuciones, las instrucciones o0 aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de la obra

proyectada.

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los
planos, croquis, ordenes e instrucciones correspondientes, se comunicaran necesariamente por escrito al
contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el
enterado, que figurara al pie de todas las érdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del director de obra,

como del director de obra.

Cualquier reclamacién que crea oportuno hacer el contratista en contra de las disposiciones tomadas por la
Direccion Facultativa, habra de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiera dictado, el cual le dara el

correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

3.5 PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste no pudiese comenzar las
obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una
prorroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del director de obra. Para ello, el contratista
expondra, en escrito dirigido al director de obra, la causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el
retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prorroga que por dicha causa

solicita.
Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los siguientes:

- Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

- Los fendbmenos naturales de efectos catastroficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcanicas,
movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros semejantes.

- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves
del orden publico.

3.6 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

El contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u ordenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso en que, habiéndolo solicitado por

escrito, no se le hubiese proporcionado.

3.7 TRABAJOS DEFECTUOSOS

El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizara todos

y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva de la obra, el contratista es responsable de la ejecucion de

los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecucion, no siendo un

eximente el que la Direccion Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de

que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderan

extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de obra advierta vicios o0 defectos en los
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no relinen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la
recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del contratista. Si ésta no estimase justa la decision y se
negase a la sustitucion, demolicion y reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el director de obra,

quien mediara para resolverla.

3.8 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista es el (inico responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construccion, durante la ejecucion
de las obras y el periodo de garantia, hasta los plazos prescritos después de la terminacién de las obras en la
vigente "Ley 12/2017 de 29 de diciembre de Urbanismo de les llles Balears", aparte de otras responsabilidades

legales o de cualquier indole que puedan derivarse.

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcion con posterioridad a la expiracion del
plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, éste respondera de los danos y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de

quince anos a contar desde la recepcion de la obra.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dahos materiales causados en la obra por vicios 0
defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion,

contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de estas.

Si el director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en las
obras ejecutadas, ordenara, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepcion definitiva los ensayos,
destructivos 0 no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos,

dando cuenta de la circunstancia al director de obra.

El contratista demolerd, y reconstruira posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus

consecuencias, danos y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el director de obra
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y/o el director de la ejecucion de obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido

conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

3.9 CONSIDERACIONES DE CARACTER GENERAL

La recepcion de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma
al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o

fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.
La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el contratista, haciendo constar:

- Las partes que intervienen.

- Lafecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

- El coste final de la ejecucion material de la obra.

- Ladeclaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados
los mismos, se hara constar en un acta aparte, susctrita por los firmantes de la recepcion.

- Las garantias que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de obra.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no se

adecla a las condiciones contractuales.

En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar

la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacion
efectuada por escrito al promotor. La recepcion se entendera tacitamente producida si transcurridos treinta dias

desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

3.10 RECEPCION PROVISIONAL

Treinta dias antes de dar por finalizadas las obras, comunicara el director de la obra al promotor la proximidad de

su terminacion a fin de convenir el acto de la Recepcion Provisional.

Esta se realizara con la intervencion del promotor, del contratista, del director de obra y del director de obra. Se
convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccion con funcién

propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como

intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se
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hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccion extenderan el correspondiente
Certificado de Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar expresamente en el Acta y se daran al
contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,

expirado el cual se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion provisional de la obra.

Si el contratista no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

3.11 DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA

El director de obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactara la
documentacion final de las obras, que se facilitara al promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos

por la legislacion vigente.

3.12 MEDICION DEFINITIVA'Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el director de obra a su medicion
definitiva, con precisa asistencia del contratista o de su representante. Se extendera la oportuna certificacion por
triplicado que, aprobada por el director de obra con su firma, servira para el abono por el promotor del saldo

resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

3.13 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia debera estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca debera ser inferior a un

ano salvo casos especiales

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion Facultativa, de oficio

0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras.

Si el informe fuera favorable, el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones

pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra, la Direccién Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para su
debida reparacion, concediéndole para ello un plazo durante el cual continuara encargado de la conservacion de

las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacién del plazo de garantia.

3.14 CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva

correran a cargo y cuenta del contratista.
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3.15 RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion definitiva se realizara después de transcurrido el plazo de garantia, en igual modo y con las mismas
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesara la obligacion del contratista de reparar a su cargo
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de la obra, y quedaran solo subsistentes todas las

responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construccién.

3.16 PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Si, al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el director de obra indicara al contratista los plazos y formas en
que deberan realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato

con la pérdida de la fianza.

3.17 RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

En caso de resolucion del contrato, el contratista vendra obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria,
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en

condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos

anteriormente. Transcurrido el plazo de garantia, se recibiran definitivamente segln lo dispuesto anteriormente.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, se efectuara una sola y

definitiva recepcion.

4. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

En el apartado de Prescripciones sobre los materiales se indican: las caracteristicas técnicas que deben reunir los
productos, equipos y sistemas, sus condiciones de suministro, recepcion y conservacion, almacenamiento y
manipulacion, garantias de calidad y el control de recepcion que debe realizarse, incluyendo el muestreo del
producto, los ensayos a realizar, y los criterios de aceptacion y rechazo, (control de la recepcion en obra de los

productos).

Atendiendo a lo establecido en el Art. 12 de la LOE y a la documentacion contractual que une al promotor y al
constructor en el presente contrato, le compete al constructor la obligacién de ejecutar la obra con sujecion al
proyecto, al contrato y a la legislacion aplicable, a fin de alcanzar la calidad exigida, acreditando dicha calidad
mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio u otros documentos, cuando asi lo demande

el proyecto o la normativa.
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Precisamente en estos apartados del pliego, se senalan aquellos certificados, resultados de pruebas de servicio u

otros documentos, que debe aportar el constructor, y cuyo coste corre por su cuenta, sin que sea para ello

necesario presupuestarlo de manera diferenciada y especifica.

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la obra, para el control de recepcion en obra de los
productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra en el presente proyecto se especifican las

caracteristicas técnicas que deberan cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican
en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran acordes con las distintas
normas que sobre ellos estén publicadas y que tendran un caracter de complementariedad a este apartado del
Pliego. Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesion de

Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepcibn en obra de productos, equipos y sistemas comprendera:

- El control de la documentacion de los suministros.
- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
- El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos
se solicite la aprobacion del director de obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad

de la obra.

El contratista sera responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,

independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptacion de los mismos.

El contratista notificara al director de obra, con suficiente antelacion, la procedencia de los materiales que se
proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el director de obra, las muestras y datos necesarios para decidir

acerca de su aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el director de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobacién no
podran ser acopiados en obra ni se podra proceder a su colocacién. Asi mismo, aln después de colocados en
obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en
perjuicio del buen acabado de la obra, seran retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase seran a

cargo del contratista.

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
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La simple inspeccion o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcién absoluta de los mismos, siendo
los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del

contratista a estos efectos hasta la recepcion definitiva de la obra.

4.1 GARANTIAS DE CALIDAD (MARCADO CE)

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacion, con
caracter permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes

requisitos esenciales:
e Resistencia mecanica y estabilidad.
e Seguridad en caso de incendio.
e Higiene, salud y medio ambiente.
e Seguridad de utilizacion.
e Proteccion contra el ruido.
e Ahorro de energia y aislamiento térmico.
El marcado CE de un producto de construccién indica:

e -Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento

de Idoneidad Técnica Europeo).

¢ Que se ha cumplido el sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones indicado

en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

e Siendo el fabricante el responsable de su fijacion y la Administracion competente en materia de industria

la que vele por la correcta utilizacion del marcado CE.

Es obligacién del director de obra verificar si los productos que entran en la obra estan afectados por el
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el
"Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion, en aplicacion de la
Directiva 89/106/CEE".

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompanado de una informacion complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

En el producto propiamente dicho.
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En una etiqueta adherida al mismo.

4.2 MATERIALES GRANULARES PARA APOYO Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS ENTERRADAS

Se define como material para apoyo de tuberia el que se coloca entre el terreno natural del fondo de la zanja y la

tuberia o envolviendo a ésta hasta "media caha".

Se define como material para recubrimiento de tuberias el que se coloca envolviendo al tubo hasta diez (10)

centimetros por encima de la generatriz superior de aquél.

El material granular para apoyo y recubrimiento de tuberias enterradas consistira en un arido procedente de
machaqueo, duro, limpio y quimicamente estable. Su granulometria vendra dada por un tamanho de particula

comprendido entre 0 y 5 mm.

4.3 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS

Los materiales a emplear en rellenos seran suelos o materiales locales constituidos con productos que no
contengan materia organica descompuesta, estiércol, materiales congelados, raices, terreno vegetal o cualquier
otra materia similar. Los materiales se podran obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los

préstamos que, en caso necesario,

se autoricen por la Direccion de Obra. Los rellenos a utilizar en la ejecucion de las obras que constituyen el objeto
del presente proyecto son los indicados a continuacion:
- Suelo seleccionado, cuyas caracteristicas deberan cumplir las prescripciones establecidas en el articulo
330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes (PG-3).
- En las zonas pavimentadas, la base del firme estara constituida por una zahorra artificial caliza que
debera cumplir lo establecido en el articulo 510 del PG 3. La curva granulométrica se adaptara al huso
ZA-20 resehado en el cuadro 510.3 del PG 3. Esta base de zahorra artificial se podra sustituir por

hormigon seco en aquellos casos que por necesidades de trafico sea conveniente.
4.4 ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

Se ajustaran a lo prescrito en el articulo 28 de la Instruccion EHE-08. Asimismo, se designaran segin el formato

indicado en el articulo 28.1.
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El tamaho maximo, D, y minimo, d, vienen definidos en el articulo 28.3, debiendo cumplir los requisitos indicados

en la siguiente tabla:

D>11,2y D/d>2 100 98 a 100 90a99 O0aib O0ab
Arido grueso | D<=11,2 0 D/d<=2 | 100 98.a 100 85a99 0a20 O0ab
Avrido fino D<=4yd=0 100 95a 100 85299

Los aridos deberan ser acopiados independientemente, segn tamano, sobre superficies limpias y drenadas, en

montones distintos o separados por tabiques.

Segln la instruccion EHE-08, “A efectos de la fabricacion del hormigon, se denomina grava o arido grueso total, a
la mezcla de las distintas fracciones de arido grueso que se utilicen; arena o arido fino total a la mezcla de las
distintas fracciones de arido fino que se utilicen; y arido total (cuando no haya lugar a confusiones, simplemente
arido), aquel que posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigon necesario en el

caso particular que se considere”.

El arido fino a emplear en morteros y hormigones sera arena natural, arena procedente de machaqueo, una mezcla
de ambos materiales u otros productos, cuyo empleo haya sido sancionado por la practica. Las arenas naturales

estaran constituidas por particulas estables resistentes.

Las arenas artificiales se obtendran de piedras que deberan cumplir los requisitos exigidos para el arido grueso a

emplear en hormigones.

El arido grueso a emplear en hormigones, sera grava natural o procedente del machaqueo y trituracion de piedra
de cantera o grava natural u otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la practica. En todo caso, el
arido se compondra de elementos limpios solidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo,

suciedad, arcilla u otras materias extranas.
El tamano maximo del arido grueso cumplira las limitaciones indicadas en el articulado.

4.5 AGUA PARA EMPLEAR EN MORTEROS, HORMIGONES Y ESTABILIZACION DE SUELOS
DEFINICION

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a lo natural como
a la depurada, sea o0 no potable, que cumpla los requisitos que se senalan en el apartado correspondiente del

presente articulo.
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Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion, en aplicacion de la
Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estara

lo establecido en el articulo 9 del mencionado Real Decreto.
EQUIPOS

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado debera conseguirse una mezcla adecuada de todos los

componentes con el agua.
CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

En general, podran ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas

las aguas que la practica haya sancionado como aceptables.

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilizacion, las aguas deberan ser analizadas.
En ese caso, se rechazaran las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en la vigente Instruccion
de Hormigon Estructural (EHE-08)” 0 normativa que la sustituya, salvo justificacion especial de que su empleo no

altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.
RECEPCION

El control de calidad de recepcion se efectuara de acuerdo con la vigente Instruccion de Hormigon Estructural
(EHE-08). El Director de las Obras exigira la acreditacion documental del cumplimiento de los criterios de

aceptacion y, si procede, la justificacion especial de inalterabilidad mencionada anteriormente.

4.6 ADITIVOS PARA EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

Se definiran como aditivos a emplear en hormigones y morteros, los productos en estado solido o liquido que,
mezclados junto con los aridos y el cemento durante el amasado, modifican alguna de las caracteristicas del

hormigon o mortero, de sus propiedades habituales o de su comportamiento.

El empleo de aditivos podra ser permitido por la Direccién de la Obra, la cual debera aprobar o senalar el tipo a

utilizar, la cantidad y hormigones o morteros en los que se empleara el producto.

Los aditivos deberan tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y podran ser aceptados
basandose en el certificado del fabricante que atestigue que los productos estan dentro de los limites de aceptacion

sugeridos.

La cantidad total de aditivos no excedera de los limites marcados en la Instruccibn EHE-08, para los hormigones,

y en la Instruccion para la recepcion de cementos (RC-08), para los cementos.
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4.7 ACELERANTES Y RETARDADORES DEL FRAGUADO

Se definen como acelerantes y retardantes del fraguado y endurecimiento, los productos comerciales que

aumentan o disminuyen la velocidad de hidratacion del cemento, utilizandose como reguladores del fraguado.

Los productos mas usados cominmente son: como acelerador el cloruro calcico y como retardantes, sulfato
calcico, materiales organicos, azucares, cafeina, celulosa, cloruros amino ferrosos, férricos y hexametafosfato

sodico.

Solamente se emplearan, y siempre bajo la autorizacion de la Direccion de la Obra, en condiciones especiales que
lo aconsejen; y la cantidad de acelerante no debera exceder de la estrictamente necesaria para producir la

modificacion del fraguado requerido.

En cada caso, su empleo se ajustara a las condiciones fijadas por los ensayos de laboratorio y las

recomendaciones del fabricante.

4.8 PLASTIFICANTES

Se definen como plastificantes a emplear en hormigones hidraulicos, los productos que se ahaden durante el

amasado, con el fin de poder reducir la cantidad de agua correspondiente a la consistencia deseada.

No se utilizaran ningln tipo de plastificantes sin la aprobacion previa y expresa de la Direccion de Obra, quien

debera dar las indicaciones para su empleo.

4.9 PRODUCTOS DE CURADO

Se definen como productos de curado a emplear en hormigones hidraulicos, los productos que se aplican en forma
de recubrimiento plastico y otros tratamientos especiales, para impermeabilizar la superficie del hormigén y

conservar su humedad, a fin de evitar la falta de agua durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento.

Los productos filmbgenos, y otros analogos que se utilicen como productos de curado, deberan asegurar una
perfecta conservacion del hormigon, formando una pelicula continua sobre la superficie del mismo, que impida la
evaporacion de agua durante su fraguado y primer endurecimiento, y que permanezca intacta durante siete dias

(7) al menos, después de su aplicacion.
No reaccionaran perjudicialmente con el hormigon ni desprenderan, en forma alguna, vapores nocivos.

Seran de color claro, preferiblemente blanco, y de facil manejo, y admitiran, sin deteriorarse, un periodo de

almacenamiento no inferior a treinta dias (30).

No se utilizara ningln tipo de productos de curado, sin la aprobacion previa de la Direccion de Obra.
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4.10 ADICIONES

Se definen en el articulo 30 de la Instruccion EHE-08.

Segun el articulo, en elementos no pretensados, la Direccion de Obra puede autorizar el uso de cenizas volantes
o humo de silice para su confeccion, siendo la cantidad méaxima de cenizas volantes adicionadas no superior al

35% del peso del cemento, y la de humo de silice no superior al 10% del peso del cemento.

La central que suministre hormigon con cenizas volantes realizara un control sobre la produccion segun art. 30.1
de la EHE-08 y debe poner los resultados del analisis al alcance de la Direccion de Obra, o dispondra de un sello

0 marca de conformidad oficialmente homologado a nivel nacional o de un pais miembro de la UE.

Las cenizas deben cumplir, en cualquier caso, las especificaciones de la norma UNE_EN 450-1, recogidas en el

citado articulo.
El humo de silice debe cumplir, en cualquier caso, las especificaciones recogidas en el articulo 30.2 de la EHE-
08.

4.11 CEMENTOS

CONDICIONES DE SUMINISTRO
El cemento se suministra a granel o envasado.

El cemento a granel se debe transportar en vehiculos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo,
seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservacion del cemento, de forma que su contenido

no sufra alteracién, y que no alteren el medio ambiente.

El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga 'y

descarga como su manipulacién, y asi permitir mejor trato de los envases.

El cemento no llegara a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su
manipulacion se va a realizar por medios mecanicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a

mano, no exceda de 40°C.

Cuando se prevea que puede presentarse el fenomeno de falso fraguado, debera comprobarse, con anterioridad

al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenémeno.
RECEPCION Y CONTROL
Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.
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A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportara un albaran

que incluira, al menos, los siguientes datos:
1. NUmero de referencia del pedido.
2. Nombre y direccién del comprador y punto de destino del cemento.
3. Identificacion del fabricante y de la empresa suministradora.
4. Designacion normalizada del cemento suministrado.
5. Cantidad que se suministra.
6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.
7. Fecha de suministro.
8. ldentificacion del vehiculo que lo transporta (matricula).
Ensayos:

La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la Instruccion

para la recepcion de cementos (RC-08).

Si el cemento llega a la obra ensacado, con objeto de facilitar la lectura de los datos indicados anteriormente, éstos

deberan figurar impresos en el saco.

La Direccion de Obra podra, asimismo, reconocer y desechar después de recibido el cemento que, por poco
cuidado en su conservacion, lugar de almacenamiento, fecha de almacenaje, humedad, etc., hubiera perdido las

condiciones que exige el presente Pliego.

La Instruccion establece, en su articulo 26, aquellos cementos que resultan utilizables en funcién del tipo de

hormigon (en masa, armado o pretensado) segun tabla adjunta:

Tipo de hormigén ‘ Tipo de cemento ‘
Hormigon en masa Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM

[1/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM IIIl/C

Cementos para usos especiales ESP VI-1

Hormigén armado Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM I1/B-W, CEM Il/A-T, CEM II/B-T, CEM IIl/C y CEM V/B
Hormigon pretensado Cementos comunes de los tipos CEM |, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM Il/A-P

y CEM I/A-M(V,P)
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CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

Los cementos a granel se almacenaran en silos estancos y se evitara, en particular, su contaminacion con otros
cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un
sistema 0 mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehiculos de transporte, sin

riesgo de alteracion del cemento.

En cementos envasados, el almacenamiento debera realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposicion directa del sol. Se evitaran especialmente las
ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, asi como las manipulaciones durante

su almacenamiento que puedan danar el envase o la calidad del cemento.

Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondran de los dispositivos adecuados

para minimizar las emisiones de polvo a la atmosfera.

Aln en el caso de que las condiciones de conservacion sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe
ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento maximo aconsejable es de tres meses, dos
meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento
es superior, se comprobara que las caracteristicas del cemento continian siendo adecuadas. Para ello, dentro de
los veinte dias anteriores a su empleo, se realizaran los ensayos de determinacion de principio y fin de fraguado y
resistencia mecanica inicial a 7 dias (si la clase es 32,5) 6 2 dias (para todas las demas clases) sobre una muestra

representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.
RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA

La elecciobn de los distintos tipos de cemento se realizara en funcién de la aplicacion o uso al que se destinen, las

condiciones de puesta en obra y la clase de exposicion ambiental del hormigon o mortero fabricado con ellos.

Las aplicaciones consideradas son la fabricacion de hormigones y los morteros convencionales, quedando

excluidos los morteros especiales y los monocapa.

El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos

que los contienen, entre las que cabe destacar:
Los factores climaticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.
Los procedimientos de ejecucion del hormigon o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc.

Las clases de exposicion ambiental.
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Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos deberan poseer la caracteristica adicional de

resistencia a sulfatos.

Los cementos deberan tener la caracteristica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse

en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.

En los casos en los que se haya de emplear aridos susceptibles de producir reacciones alcali-arido, se utilizaran

los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento.
Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizaran los cementos blancos.

Para fabricar un hormigon se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y

compatible con la resistencia mecanica del hormigon deseada.

4.12 HORMIGONES

Condiciones generales

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cementos, agua, arido grueso y

eventualmente productos de adicion, que, al fraguar y endurecer, adquieren una notable resistencia.
Los hormigones se ajustaran a lo prescrito en la Instruccion EHE-08

Designacion y caracteristicas

Los componentes del hormigén, su dosificacion, el proceso de fabricacion y el transporte deben cumplir las

prescripciones incluidas en el articulo 71 de la EHE-08.

Tal como establece el articulo 71.3.4 de la Instruccion EHE-08, la designacion del hormigon fabricado en central
se puede hacer por propiedades o por dosificacion y se expresara, como minimo, la siguiente informacion:

e Consistencia.

e Tamaho maximo del arido.

o Tipo de ambiente al que se expondra el hormigon.

o Resistencia caracteristica a compresion para los hormigones designados por propiedades.

e Contenido de cemento expresado en kg/m?® para los hormigones designados por dosificacion.

¢ Laindicacion del uso estructural que tendra el hormigon: en masa, armado o pretensado.

La designacion por propiedades se realizara de acuerdo con el siguiente formato, tipificado en el articulo 39.2 de
la Instruccion EHE-08: T-R/C/TM/A.
o T:lIndicativo que sera HM para el hormigon en masa, HA para el hormigon armado, y HP para el hormigon
pretensado.

e R: Resistencia caracteristica especificada, en N/mm?,
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e (: Letraindicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plasticay S seca.
e TM: Tamaho maximo del arido en mm.

e A: Designacion del ambiente al que se expondra el hormigon.

En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composicion de la mezcla del
hormigbn, garantizando al peticionario las caracteristicas especificadas de tamano maximo del arido, consistencia
y resistencia caracteristica, asi como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de

cemento y relacion agua/cemento).

En los hormigones designados por dosificacion, el peticionario es responsable de la congruencia de las
caracteristicas especificadas de tamaho maximo del arido, consistencia y contenido en cemento por metro clbico
de hormigon, y el suministrador las debera garantizar, indicando también, la relacibn agua/cemento que ha

utilizado.

En los hormigones con caracteristicas especiales u otras de las especificadas en la designacion, las garantias y

los datos que el suministrador deba aportar seran especificados antes del inicio del suministro.

Docilidad del hormigon

La docilidad del hormigon se valorara determinando su consistencia por medio del ensayo de asentamiento, segin

UNE-EN 12350-2, cuyos valores limite del asentamiento del cono, se incluyen en el articulo 31.5 de la EHE-08.
Composicion
Debera cumplir lo establecido en el articulo 31.1 de la EHE-08.

Elibn cloro total aportado por los componentes de un hormigbn no puede exceder los siguientes limites:
e Obras de hormigbn pretensado: 0,2% peso del cemento

e Obras de hormigbn armado o0 en masa con armadura para reducir la fisuracion: 0,4% peso del cemento.

Prescripciones respecto a la calidad del hormigon

El hormigon debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el articulo 37.2.3 de la Instruccién EHE-08.
La cantidad minima de cemento, asi como la maxima relacién A/C, se especifica en el articulo 37.3.1, en funcion

de la clase de exposicion (tabla 37.3.2.a).
Materiales

Los materiales que necesariamente se utilizaran son los definidos para estas obras en los articulos del presente

Pliego y cumpliran las prescripciones que para ellos se fijan en los mismos.
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Tipificacion
De acuerdo con la resistencia caracteristica especificada del hormigon a los veintiocho dias, tipo de consistencia,
tamano maximo del arido en milimetros y la designacion del ambiente (clase de exposicion), de acuerdo con el

articulo 39.2 de la EHE-08, se establecen los tipos de hormigbn a utilizar en las obras objeto del presente proyecto

que se indican en la siguiente tabla:

EMPLEO

HM-20/B/20/1 20 Proteccion de tuberias, rellenos

Dosificacion
La dosificacion de los materiales debe, en todo caso, ser aceptada por la Direccién de Obra y se atendra a las
prescripciones que segun los articulos 37.3.1, 37.3.2 y 71.3.2 dicta la norma EHE- 08 de acuerdo a la clase de
exposicion adoptada. La dosificacion de los diferentes materiales destinados a la fabricacion del hormigon se hara
siempre en peso, con la (nica excepcion del agua, cuya dosificacion se hara en volumen.

e Ladosificacion del cemento se hara en kilogramos por metro clbico.

e Ladosificacion de los aridos a utilizar se hara en kilogramos por metro cibico.

e Ladosificacion del agua se hara en metros clbicos.

Cuando se estime pertinente, podra emplearse como adiciones al hormigén, todo tipo de productos sancionados

por la experiencia, y que hayan sido definidos en el presente Pliego.

Las dosificaciones deberan ser fijadas por la Direccion de Obra a la vista de las circunstancias que concurren en

cada tipo de obra.
Las instalaciones de dosificacion cumpliran lo establecido en el articulo 71.2.3 de la EHE-08.

Estudio de la mezcla y obtencion de la formula de trabajo

La ejecucion de cualquier mezcla de hormigon en obra no debera iniciarse hasta que su correspondiente formula

de trabajo haya sido estudiada y aprobada por la Direccién de Obra.

Dicha férmula sehalara, exactamente, el tipo de cemento a emplear, la clase y tamanho del arido grueso, la
consistencia del hormigon, y los contenidos, en peso de cemento, arido fino y arido grueso, y en volumen de agua,

todo ello por metro clbico de mezcla.
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En todo caso, las dosificaciones elegidas deberan ser capaces de proporcionar hormigones que posean las

cualidades minimas de resistencia.

Con objeto de conseguir las citadas cualidades minimas, se seguira lo estipulado en el articulo 86 de la EHE-08,
que contiene las prescripciones exigidas para llevar a cabo el control del hormigén. La toma de muestras, asi como
la realizacion de los ensayos, se efectuaran conforme a las normas UNE indicadas en el articulado. Ademas, se

tendra en cuenta lo establecido en el articulo 86.7 relativo a las decisiones derivadas del control del hormigon.

Recomendaciones para su uso en obra

El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacion del hormigon,
no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado
del hormigon, el tiempo limite debera ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar

la calidad del hormigon, aumenten el tiempo de fraguado.
Hormigonado en tiempo frio:

La temperatura de la masa de hormigén, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no sera inferior a
5°C.
Se prohibe verter el hormigon sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero

grados centigrados.

En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas

siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centigrados.

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigbn, no se produciran
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas

resistentes del material.
Hormigonado en tiempo caluroso:

Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspendera el hormigonado, salvo

que, previa autorizacion expresa de la Direccion de Obra, se adopten medidas especiales.
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4.13 MORTEROS
CONDICIONES GENERALES

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino, cemento y agua. Eventualmente,
pueden contener algn producto de adicién para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilizacion debera haber

sido previamente aprobada por la Direccion de Obra.

Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua, y eventualmente adiciones, utilizada

principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, tineles, obras de fabrica, etc.
CARACTERISTICAS Y CLASIFICACION

Los morteros seran suficientemente plasticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse y no se retraeran

de forma tal que pierdan contacto con superficie de apoyo.

La mezcla sera tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta sin pegarse ni humedecer las

manos.

La proporcion en peso del cemento y el agua en las lechadas podra variar desde el uno por ocho (1/8) al uno por
uno (1/1), de acuerdo con las caracteristicas de la inyeccién y la presidon de aplicacion. En todo caso, la
composicion de la lechada debera ser aprobada por la Direccion de Obra para cada caso. Para su empleo en las
distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos de morteros de cemento Portland, con sus
dosificaciones, definidas por la relacion entre el cemento y la arena en peso: M 1:6, M 1:5, M 1:4, M 1:3, M 1:2y
M1:1.

FABRICACION

La mezcla podra realizarse a mano 0 mecanicamente. En el primer caso, se hara sobre piso impermeable,
mezclando en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme, al que se
ahadira la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batido, tenga la consistencia adecuada

para su aplicacion en obra.

Se fabricara solamente el mortero preciso para su uso inmediato, rechazando todo aquel que haya empezado a

fraguar y el que no haya sido empleado a los cuarenta y cinco minutos de amasado.

4.13.1 Morteros hechos en obra
CONDICIONES DE SUMINISTRO
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:

En sacos de papel o plastico, adecuados para que su contenido no sufra alteracion.
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O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta

conservacion.

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que

garanticen su perfecta conservacion.

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.
RECEPCION Y CONTROL

Documentacion de los suministros:

Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para
el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento

en el que todos los componentes se han adicionado.
Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa

vigente.
CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a
la accion de este Gltimo, la mezcla vera reducido el nimero de finos que la componen, deteriorando sus
caracteristicas iniciales y por consiguiente no podra ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos

en silos.
RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendra en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al
hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en funcion del grado de exposicion y del riesgo

de saturacion de agua.

En condiciones climatologicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomaran las medidas oportunas

de proteccion.

El amasado de los morteros se realizara preferentemente con medios mecanicos. La mezcla debe ser batida hasta
conseguir su uniformidad, con un tiempo minimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hara

sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como minimo tres batidas.
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El mortero se utilizara en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podra
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se

desechara.

4.13.2 Mortero para revoco y enlucido
CONDICIONES DE SUMINISTRO
El mortero se debe suministrar en sacos de 25 6 30 kg.
Los sacos seran de doble hoja de papel con lamina intermedia de polietileno.
RECEPCION Y CONTROL
Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

Deberan figurar en el envase, en el albaran de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes, o bien, en

cualquier documento que acompane al producto, la designacion o el codigo de designacion de la identificacion.
Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa

vigente.
CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

Se podra conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricacion con el embalaje cerrado y en local cubierto y

Seco.
RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA

Se respetaran, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar variaciones de color,

es importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad de agua y de la misma forma.
Temperaturas de aplicacion comprendidas entre 5°C y 30°C.

No se aplicara con insolacion directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la aparicion de

manchas y carbonataciones superficiales.

Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir de 24 horas

después de su aplicacién.

Al revestir areas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla.
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4.14 ACEROS PARA HORMIGON ARMADO

4.14.1 Aceros corrugados
CONDICIONES DE SUMINISTRO

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmosfera

ambiental.
RECEPCION Y CONTROL
Documentacion de los suministros:

Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccion Facultativa, cualquier
documento de identificacion del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o

por la Direccion Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:
Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntaran los certificados de ensayo que garanticen el

cumplimiento de las siguientes caracteristicas:
Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante.
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
Aptitud al doblado simple.

Los aceros soldables con caracteristicas especiales de ductilidad deberan cumplir los requisitos de los ensayos

de fatiga y deformacio6n alternativa.

Caracteristicas de adherencia. Cuando el fabricante garantice las caracteristicas de adherencia mediante el

ensayo de la viga, presentara un certificado de homologacién de adherencia, en el que constara, al menos:
Marca comercial del acero.
Forma de suministro: barra o rollo.
Limites admisibles de variacién de las caracteristicas geométricas de los resaltos.
Composicion quimica.

En la documentacion, ademas, constara:
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El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio plblico, declaracion de estar

acreditado para el ensayo referido.
Fecha de emision del certificado.
Durante el suministro:
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara una declaracion del sistema de identificacion del acero

que haya empleado el fabricante.

La clase técnica se especificara mediante un codigo de identificacion del tipo de acero mediante engrosamientos
u omisiones de corrugas o grafilas. Ademas, las barras corrugadas deberan llevar grabadas las marcas de

identificacion que incluyen informacion sobre el pais de origen y el fabricante.

En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de

enderezado previas a su suministro, debera indicarse explicitamente en la correspondiente hoja de suministro.

En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las caracteristicas del acero, se precise de procedimientos

especiales para el proceso de soldadura, el fabricante debera indicarlos.
Después del suministro:

El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion

suficiente.
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitara a la Direccion Facultativa, una
copia compulsada por persona fisica de los certificados que avalen que los productos que se suministraran estan

en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la siguiente informacion:
Identificacion de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificacion del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).
Numero de certificado.

Fecha de expedicion del certificado.

DOCUMENTO 3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
HIGRADUAL Pagina 56 de 148

INGENIEROS




IMPLANTACION SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS
PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA

ajuntament

D’elvViSSa

Antes del inicio del suministro, la Direccion Facultativa valorara, en funcion del nivel de garantia del distintivo y
de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08), si
la documentacion aportada es suficiente para la aceptacion del producto suministrado o, en su caso, qué

comprobaciones deben efectuarse.
Ensayos:

La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la Instruccion
de Hormigon Estructural (EHE-08).

En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitaran sus resultados acompahados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacion relativa a las fechas,

tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realizacién de los ensayos.

Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de su actividad al agente autor

del encargo y, en todo caso, a la Direccion Facultativa.
CARACTERISTICAS

Sélo podran emplearse aquellos elementos que sean conformes con UNE-EN 10080, segln articulo 32.2 de EHE-
08.

Dichos elementos, cumpliran las especificaciones senaladas en la citada Instruccién, en concreto, lo indicado en
la siguiente tabla (art. 32.2 EHE-08):

Tipo de acero Soldable
Designacion B 500 S
Limite elastico, fy (N/mm?) >= 500
Carga unitaria de rotura, fs (N/mm?) >= 550
Alargamiento de rotura, eus (%) >=12
Alargamiento total bajo carga maxima >=5
Relacion fs/fy >=1,05
Relacion fyreafy nomina

En el articulo 32 de la EHE-08, se incluyen los valores que deben cumplir los ensayos de adherencia de las barras

corrugadas, aptitud al doblado-desdoblado, caracteristicas de composicién quimica y la geometria de las corrugas.
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CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la
atmosfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas

segun sus tipos, calidades, diametros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilizacion y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinara
el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa
de bxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilizacion. Sin embargo, no se admitiran
pérdidas de peso por oxidacion superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta

quitar el 6xido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilizacion, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extranas en su
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena

conservacion o su adherencia.

La elaboracion de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan

desarrollar, al menos, las siguientes actividades:
Almacenamiento de los productos de acero empleados.
Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, segin el caso.

RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA

Para prevenir la corrosion, se debera tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de

recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy

diferente potencial galvanico.

Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones

despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

4.14.2 Mallas electrosoldadas
Cumpliran las especificaciones sehaladas en el articulo 33.1.1 de la Instruccion EHE-08.

Las mallas electrosoldadas estaran fabricadas con barras corrugadas que cumplan lo dispuesto en el apartado
precedente, o con alambres corrugados que cumplan las condiciones incluidas en el articulo 32.3 de la citada

Instruccion.
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4.15 ENCOFRADOS

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. Puede ser

recuperable o perdido, entendiéndose por esto Ultimo el que queda englobado dentro del hormigon.

Cumpliran lo prescrito en la Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones
complementarias para la utilizacién de elementos auxiliares de obra en la construccion de puentes de carretera,

que deroga al articulo 680 del PG-3.
Seran de madera, metalicos o de otro material rigido que relina analogas condiciones de eficacia.
ENCOFRADOS DE MADERA

La madera procedera de troncos en sazobn con pocos nudos, debera haber sido curada al aire al menos durante

dos anos (2 anos).

Solo se empleara madera de sierra con aristas vivas de fibra recta paralela a la mayor dimension de la pieza, sin

grietas, hendiduras, ni nudos de espesor superior a la séptima parte (1/7) de la menor dimension.

La madera que se destine a la entibacion de zanjas, cimbras, andamios y demas elementos auxiliares, no tendra
otra limitacion que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia, con objeto

de poner a cubierto la seguridad de la obra y la vida de los obreros que en ella trabajan.
ENCOFRADOS DE METALICOS

Los encofrados metalicos deberan ser lo suficientemente rigidos y resistentes como para evitar desplazamientos
locales durante el hormigonado, siendo la chapa de los paneles de un espesor tal que no se produzcan
deformaciones en su uso a fin de que el paramento de hormigon presente un aspecto liso y uniforme sin bombeos,

resaltos ni rebabas. Se utilizaré acero laminado de 0.5 cm de espesor como minimo.

La Direccion de Obra debera aprobar, antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el encofrado metalico

empleado por el contratista.
4.16 OTROS MATERIALES METALICOS

4.16.1 Aceros laminados

Se consideran comprendidos dentro de esta denominacion todos los laminados, aceros comunes al carbono o

aceros de baja aleacion fabricados por cualquiera de los procedimientos usuales.

El acero a utilizar sera tipo S275 JR, segun la designacion comercial actual que figura en las normas UNE EN
10025 y UNE EN 10210-1.
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Cumplira las condiciones establecidas en el Documento Basico SE-A (Seguridad estructural - Acero) del Codigo

Técnico de la Edificacion.

La estructura del acero sera homogénea, conseguida por un buen proceso de fabricacion y por un correcto

laminado, estando exenta de defectos que perjudiquen a la calidad del material.

Los productos laminados tendran superficie lisa sin defectos superficiales de importancia que afecten a su
utilizacion. Las irregularidades superficiales como rayados, pliegues y fisuras seran reparadas mediante

procedimientos adecuados, previo consentimiento de la Direccion facultativa.

Seran admisibles los defectos superficiales cuando, suprimidos por esmerilado, el perfil en cuestion cumpla las

tolerancias exigidas.

Los productos laminados deberan ser acopiados por el Contratista en parque adecuado. El tiempo de permanencia
a la intemperie quedara limitado por la condicion de que una vez eliminado el 6xido superficial antes de su puesta
en obra, los perfiles cumplan las especificaciones de la tabla de tolerancia. EI Contratista debera evitar cualquier
tipo de golpe brusco sobre los materiales y tomar las necesarias precauciones a fin de que durante la manipulacion

que ha de efectuarse, ningiin elemento sea sometido a esfuerzos, deformaciones o trato inadecuado.

4.16.2 Fundicion

La fundicion a emplear para la fabricacion de las piezas debera ser fundicion gris, con grafito laminar (fundicion

gris normal) o con grafito esferoidal (fundicion nodular o ductil).

La fundicion presentara en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. Debera ser dulce, tenaz y dura;
pudiendo sin embargo trabajarse a la lima y al buril y susceptible de ser cortada y taladrada faciimente. En su
moldeo no presentara poros, sopladuras, bolsas de aire 0 huecos, gotas frias, grietas, manchas, pelos ni otros
defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y al buen aspecto
de la superficie del producto obtenida. Las paredes interiores y exteriores de las piezas deben estar

cuidadosamente acabadas, limpiadas y desbarbadas.

La fundicion gris cumplira la norma UNE-EN 1561.

La fundicion de grafito esferoidal cumplira la norma UNE-EN 1563.
La fundicién maleable se ajustara a la norma UNE-EN 1562.

En cualquier caso, deberan cumplirse las normas citadas a continuacion: UNE-EN 12680-1, UNE-EN 12681, UNE-
EN 1369, UNE-EN 1370, UNE-EN 1371-2, UNE-EN 1559-1, UNE-EN 1560, UNE-EN 1SO 10714, UNE-EN ISO
945.
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IMPLANTACION SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS

4.16.3 Acero inoxidable

PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA

El acero inoxidable a emplear en las obras se ajustara a las normas UNE-EN 10088, UNE-EN ISO 3506-2.

Las piezas de acero inoxidable se marcaran con sehales indelebles para evitar confusiones en su empleo.

La composicion quimica del acero resefnado se ajustara a los valores que a continuacién se adjuntan:

AISI 304 AISI 316
Designacion X5CrNil18-10 X5CrNiMo17-12-2
C (%) 0,070 <0,070
Si (%) <0,75 <0,75
Mn (%) <2,00 <2,00
P max (%) 0,045 0,045
S max (%) 0,015 0,015
Cr (%) 18,00 - 19,00 16,50 - 18,00
Ni (%) 8,00 - 10,00 10,00 - 12,00
Mo (%) 2,0-25
Ti (%)
Otros (%) --- ---

4.17 FABRICAS PARA ALBANILERIA

4.17.1 Normas une de referencia

A continuacién, se citan las normas UNE que deberan cumplir las fabricas de albanileria, ya sean bien ladrillos y

piezas silico-calcareas, bien bloques de hormigon.

compresion.

Métodos de ensayo para fabricas de albanileria. Parte 1: Determinacion de la resistencia a

UNE-EN 1052-1:1999

la flexion.

Métodos de ensayo para fabricas de albahileria. Parte 2: Determinacion de la resistencia a

UNE-EN 1052-2:2000

Métodos de ensayo para fabricas de albahileria. Parte 3: Determinacion de la resistencia
inicial a cortante.

UNE-EN 1052-3:2003

Métodos de ensayo para fabricas de albahileria. Parte 3: Determinacion de la resistencia
inicial a cortante.

UNE-EN 1052-
3:2003/A1:2008

cizallamiento

incluyendo la barrera al agua por capilaridad

Métodos de ensayo para fabrica de albahileria. Parte 4: Determinacion de la resistencia al

UNE-EN 1052-4:2001

la adhesion

por el método de arranque.

Métodos de ensayo para fabricas de albahileria. Parte 5: Determinacion de la resistencia a

UNE-EN 1052-5:2006

Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albahileria. Parte 11: Determinacién de la
absorcion de agua por capilaridad de piezas para fabrica de albahileria, en hormigon, piedra
natural y artificial, y de la tasa de

UNE-EN 772-11:2001
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absorcion de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para fabrica de albanileria.

Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafileria. Parte 11: Determinacion de la | UNE-EN 772-
absorcion de agua 11:2001/A1:2006

por capilaridad de piezas para fabrica de albahileria, en hormigon, piedra natural y artificial,
y de la tasa de absorcion de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para fabrica de
albanileria.

Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albahileria. Determinacién de la densidad | UNE-EN 772-13:2001
absoluta seca y de la

densidad aparente seca de piezas para fabrica de albahileria. (excepto piedra natural).

Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafileria. Parte 16: Determinacion de las | UNE-EN 772-16:2001
dimensiones.

Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albaileria. Parte 16: Determinacion de las | UNE-EN 772-
dimensiones. 16:2001/A1:2006

Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albahileria. Parte 16: Determinacion de las | UNE-EN 772-
dimensiones. 16:2001/A2:2006

Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albanileria. Parte 1: Determinacion de la | UNE-EN 772-1:2002
resistencia a compresion.

Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albanileria. Parte 20: Determinacion de la | UNE-EN 772-20:2001
planeidad de las caras de

piezas para fabrica de albanileria.

Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albahileria. Parte 20: Determinacion de la | UNE-EN 772-
planeidad de las caras de 20:2001/A1:2006

piezas para fabrica de albanileria.

Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafileria. Parte 2: Determinacion del | UNE-EN 772-2:1999
porcentaje de superficie de

huecos en piezas para fabrica de albahileria (por impresion sobre papel).

Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albahileria. Parte 2: Determinacion del | UNE-EN 772-
porcentaje de superficie de 2:1999/A1:2005

huecos en piezas para fabrica de albahileria (por impresion sobre papel).

4.17.2 Bloques de hormigoén

Se entendera a los efectos de este Pliego como bloques estructurales de hormigon para muro de carga, los
definidos como tales en las Normas UNE-EN 771-3:2004 y UNE-EN 771- 3:2004/A1:2005: “Especificaciones de
piezas para fabrica de albanileria. Parte 3: Bloques de hormigén (aridos densos y ligeros)”, asi como en la UNE
127771-3: 2006 (Complemento nacional a la norma UNE-EN 771-3.

Seran de obligado cumplimiento las normas indicadas a continuacion:

¢ Documento Basico SE-F (Seguridad estructural-Fabrica) del Codigo Técnico de la Edificacion.
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e Documento Basico HR (Proteccion frente al ruido) del Codigo Técnico de la Edificacion.
e Los hormigones y sus componentes elementales, ademas de las condiciones anteriores, cumpliran las
de la Instruccion EHE-08.

Adicionalmente, los bloques deberan cumplir las especificaciones de las Normas UNE indicadas en al apartado
3.18.1 de este Pliego.

Los blogues no presentaran grietas, fisuras, eflorescencias, coqueras, desconchones ni desportillamientos.

Las superficies de rotura deberan estar desprovistas de caliches, presentando aspecto homogéneo con grano fino

y compacto, sin direcciones de exfoliacion, grietas, o materiales extranos que puedan disminuir su resistencia.

La textura de las caras destinadas a ser revestidas sera lo suficientemente rugosa como para permitir una buena

adherencia del revestimiento.

Se exigira al fabricante certificado de garantia sobre dimensiones y forma, seccion bruta, seccién neta e indice de

macizo, absorcion de agua, succion y resistencia a compresion.

Si el fabricante posee sello de calidad oficial y vigente, no sera necesario que presente certificados de garantia.

4.17.3 Bloques para revestir

Cumpliran las condiciones fijadas en la norma UNE 41.168. No presentaran grietas ni coqueras. Los desconchones
y desportillamientos seran en funcibn de su colocacion.

- Estructural @ 5%

- Cerramientom 10%

- Division o 10%
Geométricas

Segln las condiciones fijadas en la norma UNE 41.167 las tolerancias de las dimensiones exteriores seran en
longitud, altura y anchura de @ 3 mm. El espesor en paredes exteriores y tabiquillos no sera inferior a 18 mm en
ningun punto de la pieza y la longitud no sera superior a 6 veces el espesor en tramos de espesor constante, 0

superior al incremento del espesor en tramos de espesor variable.

La flecha (f) maxima segun la longitud (L) sera:
- Aristas: o 0,5% L
- Caras:fm0,5%L
- Angulo diedro: f @ 0,02% L

En cuanto al indice de macizo, cumplira lo mismo que los bloques de cara vista.
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Fisicas

La absorcion de los bloques para revestir cumplira lo especificado en la norma UNE 41.169 y sera para densidades

comprendidas entre 1900 Kg/m®y la densidad del hormigon @ 10%

En cuanto a la variacion dimensional y el resto de condiciones (mecanicas y otras caracteristicas) cumpliran las

mismas condiciones que los bloques de cara vista.

4.17.4 Ladrillos ceramicos para revestir
CONDICIONES DE SUMINISTRO
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorcion de la humedad ambiente.

La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la

estructura.
RECEPCION Y CONTROL
Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.
Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa

vigente.
CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se

recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.

Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc.,

provocando en la posterior puesta en obra la aparicion de manchas y eflorescencias.

Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservandolos de acciones externas

que alteren su aspecto.
Se agruparan por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecanicos y su manipulacion debe ser cuidadosa,

evitando roces entre las piezas.
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Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estara limpia en todo momento y dispondra de chorro de

agua sobre el disco.

Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su

puesta en obra.

Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la maquina, especialmente cada vez que se cambie de

color de ladrillo.
RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA

Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

4.18 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS
El revoco de paramentos se realizara con mortero de cemento.

La dosificacion del mortero se hara de acuerdo con la Norma NTE-RPE “Revestimiento de Paramentos”, en la
tabla 5.

4.18.1 Enlucido

El enlucido se realizara con mortero de cemento, no admitiéndose en ningin caso el enlucido con yeso o productos

similares.

4.18.2 Chapado de piedra natural

El material a emplear sera baldosa de piedra natural Cenia de dimensiones 60x30x3 cm y debera cumplir las
siguientes condiciones:
- Ser homogeéneo, de textura compacta y resistente al desgaste.
- Carecer de grietas, coqueras, planos de exfoliacion y materia extrana que pueda disminuir su resistencia
y duracion.
- Tener color uniforme y carecer de manchas y eflorescencias.
- No deberan ser absorbentes ni permeables, no debiendo pasar la cantidad de agua absorbida del cuatro
con cinco por ciento (4,5 %) de su volumen.
- Se presentaran muestras a la Direccion facultativa con la suficiente antelacion para su aprobacion,

cumpliendo lo dispuesto en la norma NTE-RPA.
4.19 SOLADOS
4.19.1 Solado de terrazo

El material a emplear sera baldosa de terrazo de dimensiones 40x40x3 c¢cm y debera cumplir las siguientes

condiciones:

DOCUMENTO 3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
HIGRADUAL Pagina 65 de 148

INGENIEROS




IMPLANTACION SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS
PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA

ajuntament
D'elviIsSa
- Seran de color uniforme, homogéneo y resistente al desgaste.
- Acabado sin pulir
- Carecer de grietas, coqueras, planos de exfoliacion y materia extraha que pueda disminuir su resistencia
y duracioén.
- Se presentaran muestras a la Direccién facultativa con la suficiente antelacion para su aprobacion,

cumpliendo lo dispuesto en la norma NTE- RSC

4.19.2 Solado de piedra natural Cenia

El material a emplear sera baldosa de piedra natural Cenia de dimensiones 60x30x4 cm y debera cumplir las
siguientes condiciones:
- Serhomogeénea, de textura compacta y resistente al desgaste.
- Acabado flameado con deslizamiento reducido
- Carecer de grietas, coqueras, planos de exfoliacion y materia extraha que pueda disminuir su resistencia
y duracioén.
- Tener color uniforme y carecer de manchas y eflorescencias.
- No deberan ser absorbentes ni permeables, no debiendo pasar la cantidad de agua absorbida del cuatro
con cinco por ciento (4,5 %) de su volumen.
- Se presentaran muestras a la Direccion facultativa con la suficiente antelacion para su aprobacion,

cumpliendo lo dispuesto en la norma NTE-RSR.

4.19.3 Solado de adoquines de hormigon

Los adoquines a utilizar, entendidos como piezas prismaticas de pequena dimension, seran de hormigon doble

capa y dimensiones 20x10x8 cm.
Cumpliran las siguientes condiciones para su recepcion en obra:

- Resistencia a la rotura = 3,6 M Pa.
- Resistencia a la abrasion < 20 mm.
- Absorcion de agua < 6 % en peso.

- Resistencia al deslizamiento > 45.
En lo no especificado en este articulo se cumplira lo indicado en la norma UNE 127015.

Estaran dotados de capa superficial extrafuerte de arena granitica o de cuarzo. En todo caso, la superficie sera
antidesgaste, antideslizante y antipolvo. Seran estables a los agentes salinos, aceites de motores, derivados del

petrdleo, efc., y estaran libres de eflorescencias.

DOCUMENTO 3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
HIGRADUAL Pagina 66 de 148

INGENIEROS




1

LY
| IMPLANTACION SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS
AR PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA
ajuntament
D'elviIsSa
4.20 BORDILLOS

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigén colocados sobre una solera
adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un

andén.
Se prevén en el proyecto colocar los siguientes tipos de bordillos:

¢ Bordillo de hormigon prefabricado tipo C5 bicapa de dimensiones 50x25x15 cm

¢ Bordillo de hormigon prefabricado recto C6 bicapa de dimensiones 100x25x12 cm

A la recepcion en obra del material, se comprobara que sus dimensiones son las especificadas en el proyecto. Se
comprobara que la seccion transversal de los bordillos curvos sea la misma que la de los rectos; y que su directriz

se ajusta a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.

El peso especifico neto se comprobara que no sea inferior a 2.300 kg/m3. Respecto a las calidades a exigir a los
bordillos prefabricados de hormigon, la absorcion de agua sera como maximo un 6% en peso y con respecto a la

heladicidad se comportara inerte a + 20°C.

La Direccién de Obra podré exigir, en todo momento, los resultados de todos los ensayos que estime oportunos

para garantizar la calidad del material con objeto de proceder a su recepcion o rechazo.

4.21 PINTURAS

Las pinturas seran faciles de aplicar a brocha. Todos los materiales de pintura se entregaran a pie de obra en los
envases cerrados originales con las etiquetas y precintos intactos y estaran sujetos a la aprobacion de la Direccion
de Obra. Todos los colores de las pinturas se ajustaran al cddigo de colores de la relacion de acabados de pintura

de los planos y/o a las indicaciones de la Direccion de Obra.

Los colores estaran bien molidos, presentaran facilidades de extenderse y de incorporarse al aceite, cola, etc.
Tendran fijeza de tinta y seran inalterables por la accion de los aceites, estaran bien purificados y sin posos, seran

de color amarillo claro y al usarlos no dejaran manchas o rafagas que indiquen la presencia de sustancias extranas.

Las pinturas deberan ser perfectamente homogéneas y suficientemente dictiles para cubrir enteramente la
superficie que se desea pintar. Seran aptas para combinarse perfectamente entre si y deberan poder absorber

gérmenes de cualquier naturaleza.

Se presentaran a la Direccion de Obra muestras de cada tipo y color de pintura que se pretenda emplear, debiendo

ser aprobadas antes de usar en la obra el material que representen. Las muestras consistiran en ¥ | de cada
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clase de pinturas y tres modelos (20 x 25 cm) de cada tipo y color de pintura, aplicada sobre materiales analogos

a los que en definitiva van a recibirlos.

Las pinturas, en cuanto a especificaciones y diseho, cumpliran la norma NTE-RPP. Las pinturas a emplear tanto

en paramentos verticales como horizontales sera pintura plastica.
Las pinturas, en cuanto a especificaciones y disefho, cumpliran la norma NTE-RPP.

Las pinturas a emplear seran las siguientes:
- Paramentos verticales: pintura plastica
- Marcas viales: Pintura acrilica a base de resinas acrilicas / pintura de dos componentes

4.22 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

La ejecucion de esta unidad de obra se realizara de acuerdo con las prescripciones técnicas generales sobre

mezclas bituminosas en caliente, Articulo 542 del PG-3 y la Orden Circular 24/2008.

Los aridos destinados a la fabricacion de mezclas bituminosas se tendran que someter al ensayo de identificacion
para rayos X, de lo que se tendra que deducir que no tienen ninguno componente expansivo. En caso contrario

seran rechazados y no se podran utilizar.

Sera también obligado presentar el certificado emitido por la pedrera de procedencia de los aridos, donde se hagan
constar que cumplen todas las exigencias del PG-3 para ser utilizados en la fabricacion de mezclas bituminosas.

Ligantes hidrocarbonados

Caracteristicas generales por los betunes:
Hace falta que tenga un aspecto homogéneo, asi como una ausencia casi absoluta de agua.

Tiene que tener una temperatura homogénea, ser consistente y viscoso, y flexible a bajas temperaturas. Sin

embargo, tiene que ser adherente con las superficies minerales de los granulados, sean secas o himedas.
Los vinculos a utilizar cumpliran:
BETUN B-50/70:

Caracteristicas del betun original:

- Penetracion en 252 (NLT-124/84) .........cccoerernnieneneensssssessessssessinssees 5-7 mm

- [ndice de penetracion (NLT-181/84) ........cccoevveennenrrerreeseeee e -0.7-+1

- Punto de reblandecimiento. Anilla-bola (NLT -125/84) ..........ccocveverureenennnes 46°C-54°C

- Punto de fragilidad Fraass (NLT-182/84)...........ccoevrrrrnennernneneeeeeseseenens <=-8°C
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- Ductilidad en 25°C (NLT-126/84)........ccccevrerereccrerersissresee s >=90cm
- Solubilidad en tricloroetano (NLT-130/84) .........cccoevvvrrrrenineceneeieinsseeens 99,5%
- Contenido de agua, en volumen (NLT-123/84).........cccooovnmnnevnereineninnenen. <=0,2%
- Punto de inflacién, vas abierto (NLT-127/84) .........cccouovvvennreenieieenineeens >=235°C
- Densidad relativa a 25°C (NLT-122/84)...........ccoceeerviiececesssseseeesenes >=1,00
- Contenido deasfaltenos (NLT-131/72).......cccoveviieeniennensiseseee s >=15%
- Contenido de parafinas (NFT 66-015) .........ccoevremernirnrnenneseneeeeeseneenens <4,5%

Caracteristicas del residuo de pelicula fina:

- Variacion de masa (NTL-185/84) ........cccuveunirininieirieeiseee s eeiseseenes <=0,8%
- Penetracion en 25°C (NLT-125/84)........cccccovvevevncnennnns >=50% de la penetracion original
- Aumento del punto de reblandecimiento, anilla-bola (NLT-125/84) ............... <=9°C
- Ductibilidad en 25°C (NLT-126/85).........ccccreerurerreeerernnereeseeeesessssessssasenees >=50 cm

Todas las cisternas de betin que lleguen a la planta tendran que disponer del correspondiente certificado de
caracteristicas técnicas, una copia del cual, se entregara en el Laboratorio de Control de Calidad o a la Direccion
de Obra

Granulado grueso

Los granulados a utilizar en las mezclas bituminosas procederan del machacado y trituracion de piedras de
pedrera. El porcentaje de particulas que presentan dos (2) 0 mas caras de fractura segun la NLT 358/87 no sera

inferior al 100%.
La naturaleza sera silicica en las capas de trafico.

El coeficiente de desgaste medio para el ensayo de Los Angeles, segn la Norma NLT-149/72, sera inferior a 30
en las capas intermedias y de base. En la capa de trafico, este coeficiente sera inferior a veinticinco (25) y a veinte

(20) en las drenantes.

El valor del coeficiente de aseado acelerado en el granulado a utilizar en capas de trafico, incluido en mezclas
drenantes estara comominimo de cinco milésimas (0.50). El coeficiente de aseado acelerado se determinara de
acuerdo con las Normas NLT-174/72 y NLT-175/73.

El Indice de lentejas de las diferentes fracciones del granulado sera inferior a treinta (30), excepto en las mezclas

drenantes que sera inferior a veinticinco.
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Para las mezclas bituminosas en caliente para capas de trafico de grueso pequeno, se aplicara el descrito al punto
2.2.1 del articulo 543 de la Orden circular 322/97.

Granulado fino

El granulado a utilizar en mezclas bituminosas sera arena natural, arena proveniente del machacado o una mezcla

de ambos materiales, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extranas.

Las arenas naturales estaran constituidas por particulas estables y resistentes, y no tendran que entrar en la

mezcla en proporcion superior al diez por ciento (10%) del peso total de los granulados.

Las arenas artificiales se obtendran de materiales que su coeficiente de desgaste en Los Angeles cumpla las

condiciones del granulado grueso.

El equivalente de arena, segiin NLT-113/72, sera superior a sesenta cinco (65) para las arenas artificiales y setenta

cinco (75) para las naturales.

Para las mezclas bituminosas en caliente para capas de trafico de grueso pequeno, se aplicara el descrito al punto
2.2.2 del articulo 543 de la Orden circular 322/97.

Filler

El filler estara en un cien por ciento (100%) de aportacion a las capas de trafico e intermedia, y en un cincuenta

por ciento (50%) en la capa base.

La curva granulométrica del filler estara comprendida dentro de los limites siguientes:

Tamiz UNE % Paso
0.63 mm 100
0.32 mm 95-100
0.16 mm 90-100
0.080 mm 70-100

En caso de utilizar un cemento como filler la cantidad de cal libre no tiene que ser superior al tres por ciento (3%).

Para las mezclas bituminosas en caliente para capas de trafico de grueso pequeno, se aplicara el descrito al punto
2.2.3 del articulo 543 de la Orden circular 322/97.

Tipo y composicion de la mezcla

Las mezclas bituminosas a utilizar en las capas de trafico, base e intermedia cumpliran las condiciones
correspondientes al ensayo Marshall (NLT-159/86), excepto las mezclas drenantes que se caracterizaran por el
Ensayo Cantabro (NLT 352/86).
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4.22.1 Riegos de adherencia

El material a utilizar cumplira las prescripciones técnicas generales sobre riegos de adherencia, Articulo 531, que

aparece a la circular n® 294/87 T de 23 de Diciembre de 1987, con las siguientes prescripciones particulares.
Ligantes

El ligante a utilizar sera segn el Articulo 213 del PG-3 (Orden Ministerial de 21 de enero de 1988, BOE del 3 de
febrero), una emulsion catibnica ECR-1, con un contenido minimo de betin del cincuenta siete por ciento (57%),
excepto que el Contratista proponga otro tipo de ligante y éste sea aceptado por el Director de la Obra.

Dotacion de ligante

La dotacion de ligante residual sera de quinientos gramos por metro cuadrado (500 gr'™). No obstante, el Director
de la Obra podra modificar la dotacion a la vista de las pruebas realizadas.

4.22.2 Riegos de imprimacion

El material a utilizar cumplira las prescripciones técnicas generales sobre riegos de adherencia, Articulo 531, que
aparece a la circular n® 294/87 T de 23 de Diciembre de 1987, con las siguientes prescripciones particulares.

Arido de cobertura

El arido de cobertura por los riegos de imprimacion sera arena natural, arena procedente del machacado o bien

una mezcla de los dos materiales, exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extranas.

Las caracteristicas de este granulado tendran que cumplir las especificaciones del articulo 530.2 del PG-3.

4,22.3 Emulsiones bituminosas

Las emulsiones bituminosas cumpliran aquello establecido por el Articulo 213 del PG-3 y modificado por Orden
Ministerial de 21 de Enero de 1988, publicado en el B.O.E. del 3 de Febrero de 1988.

La emulsiones bituminosa a utilizar en la obra, sera:

- Emulsién bituminosa catiénica termoadherente C60B3 AHD para riegos de adherencia.
4.23 TUBERIAS

4.23.1 Condiciones generales

Se definen como tuberias aquellos elementos de seccion recta circular, que sirven para transportar diferentes
fluidos bajo una determinada presion que denominaremos de servicio. Segin los usos y diferentes fluidos podran

ser de los siguientes materiales: Hormigon, Fundicion, Acero, P.V.C., Polietileno y Cobre.

La superficie interior de cualquier elemento sera lisa, no presentando ningin defecto de regularidad en su

superficie interna.
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Los tubos y demas elementos de la conduccion estaran bien acabados, con espesores uniformes y

cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente interiores queden regulares y

lisas.

Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, valvulas, juntas mecanicas, etc.), deberan, para un mismo

diametro nominal y presion normalizada, ser rigurosamente intercambiables.

Las conducciones y sus elementos deberan resistirse sin danos y ser estancos a todos los esfuerzos que estén
llamados a soportar en servicio y durante las pruebas, no produciendo alteracion alguna en las caracteristicas
fisicas, quimicas, bacteriologicas y organolépticas de las aguas, aun teniendo en cuenta el tiempo y los

tratamientos fisicoquimicos a que puedan estar sometidas.

Todos los elementos deberan permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleando para que sean
estancas. Para ello, los extremos de cualquier elemento estaran perfectamente acabados, sin defectos que

repercutan en el ajuste y montaje de las juntas, evitando tener que forzarlas.

El enlace entre un tramo de tuberia y una de estas piezas especiales, o entre dos de estas Ultimas, se hara siempre
por bridas, salvo cuando se trate de equipos especiales de suministro en los cuales la conexion venga preparada
para roscar. En este caso se dispondra un manguito roscado de desmontaje que acople a un extremo de la tuberia

que debera tener en el otro su correspondiente brida.

Cada tuberia debe inspeccionarse antes de ser colocada, pues una vez situada no podra ser extraida ni

reemplazada.

4.23.2 Abrazaderas y soportes

Son el conjunto de elementos a instalar para soporte y guiado de tuberias en techos, suelos y paredes.

Condiciones generales

Se emplearé este sistema para sujecion de todas las tuberias, sea cual sea su diametro y la posicién en que deban
ir.

Las abrazaderas deberan ir montadas sobre guias, que permitan su desplazamiento a lo largo de las mismas, a
fin de que puedan adaptarse facilmente a cualquier necesidad. EI montaje de las abrazaderas sobre las guias sera

tal que se pueda realizar sin necesidad de recurrir a tornillos de apriete, Unicamente a elementos tope contenidos

en la propia abrazadera.

La abrazadera debera llevar un anillo de goma que se adapte a su superficie interna e impida que el tubo o
conducto se deteriore por el apriete de la misma. Podra igualmente desplazarse con gran facilidad por el carril guia

y posibilitar su localizacién exacta en obra, sin que sea necesaria la preparacion previa del punto de localizacién.
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La fijacion de los carriles guia a la pared se hara de forma directa, 0 mediante pies de apoyo, segin las
necesidades que se produzcan en cada caso.

Caracteristicas del montaje

La separacion entre soportes del carril guia no sera superior a 4,5 m. En el caso de que vaya soportado por tirantes,

la separacion serd como maximo de 1 m. La seccion del tirante serd como minimo de 40 x 5 mm.
El carril guia tendra una anchura minima de 50 mm y una altura minima de 40 mm.

El abarcon se construira en chapa de espesor minimo 3 mm para didmetro de tubo hasta 150 mm. Para tuberias

de hasta 500 mm, el espesor minimo sera de 5 mm.

4.23.3 Tuberias o accesorios de fundicion dictil

Las tuberias y accesorios de fundicion ductil procederan de fabrica con experiencia acreditada. Previamente a la
puesta en obra de cualquier tuberia el Contratista propondra a la Direccion facultativa los siguientes aspectos:

- Fabricantes de tuberias.

- Descripcion exhaustiva del sistema de fabricacion para cada tubo.

- Seccion tipo de cada diametro, con indicacion de las dimensiones y espesores.

- Caracteristicas del revestimiento interior y exterior de la tuberia.

- Experiencia en obras similares.

- Tipo de sehalizacion del tubo.

La tuberia debera cumplir la Norma Intermacional ISO 2531 en todos sus apartados:
- Espesor de los tubos
- Marcaje
- Elaboracion de la fundicion
- Calidad de los tubos
- Tolerancia de juntas
- Tolerancia de espesor, longitudes de fabricacion y tolerancias de longitud
- Tolerancias de rectitud
- Tolerancias sobre masas
- Ensayos de traccion-probetas, métodos y resultados
- Ensayos de dureza Brinell
- Prueba hidraulica

- Prueba neumatica bajo agua
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La boca o enchufe de los tubos tendra las dimensiones y formas que permita la utilizacién de la junta exprés

completa (anillo de junta, contrabrida y bulones) y la junta automética flexible.

En las superficies de contacto con la junta, tanto en el asiento para ella como en el extremo liso, no se tolerara
ninguno de los siguientes defectos:

a) Excentricidad del diametro del asiento de junta.

b) Ovalidad del diametro del asiento de junta.

c) Poros o huecos mayores de 2 mm de diametro.

d) Falta de material en el filete de la parte interior del asiento de junta.

e) Poros de diametro menor de 2 mm cuya separacion entre ellos sea menor de 3 cm 0 que éstos estén en

nimero mayor de tres.

4.23.4 Tuberias de acero

Las tuberias y piezas especiales de acero procederan de fabrica siderlrgica con experiencia acreditada.
Previamente a la puesta en obra de cualquier tuberia el Contratista propondra a la Direccion facultativa los
siguientes aspectos:

- Fabricante de tuberias.

- Descripcion exhaustiva del sistema de fabricacion para cada tubo.

- Seccion tipo de cada diametro de tuberia con indicacion de las dimensiones y espesores.

- Longitud de tuberia

- Caracteristicas de la proteccion interior y exterior de la tuberia, esta Ultima tanto en fabrica como en obra.

- Tipo de junta a emplear, descripcion exhaustiva de sus caracteristicas y control en obra.

- Experiencia en obras similares. Tipo de sehalizacion del tubo.

El Contratista calculara la tuberia a emplear de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de Abastecimiento de Agua y, en el caso de tuberias para conducciones de saneamiento, de acuerdo

con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

En el célculo de los tubos se consideraran todas las solicitaciones que puedan tener lugar tanto en la fabricacion

como en el transporte, puesta en obra y en las pruebas y posterior funcionamiento en servicio.

4.23.5 Tuberias de PVC

Se entiende por tuberias de P.V.C., las compuestas por policloruro de vinilo técnicamente puro en el cual los
colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares den un producto final aceptable, segun el Codigo Alimentario

Espanol.
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Se considera policloruro de vinilo técnicamente puro aquél que no tenga plastificantes ni una proporcion superior
al uno por ciento (1%) de ingredientes masarios para su propia fabricacion. El producto final, en tuberia, esta
constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en una proporcion minima del noventa y seis por ciento
(96%).

Las caracteristicas fisicas del material de policloruro de vinilo en tuberias seran las siguientes:

- Peso especifico de uno con treinta y siete a uno cuarenta y dos (1,37 a 1,42) Kg/dm® (UNE 53.020).

- Coeficiente de dilatacion lineal de sesenta a ochenta (60 a 80) millonésimas por grado C.

- Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta grados centigrados.

- (80°C), siendo la carga de ensayo de uno (1) kilogramo (UNE 53.118).

- Modulo de elasticidad a veinte grados centigrados (20°C)>(28.000) Kg/cm?.

- Valor minimo de la tensiébn maxima (tr) del material a traccion quinientos (500) kilogramos por centimetro
cuadrado, realizando el ensayo a veinte mas menos un grado centigrado (20 @ 1° C) y una velocidad de
separacion de mordazas de seis milimetros por minuto (6 mm/min) con probeta mecanizada. El
alargamiento de rotura debera ser, como minimo, el ochenta por ciento (80%) (UNE 53.112).

- Absorcibn maxima de agua cuatro miligramos por centimetro cuadrado (4 mg/cm?) (UNE 53.112).

- Opacidad tal que no pase mas de dos décimas por ciento (0,2%) de la luz incidente (UNE 53.039).

Las tuberias empleadas en la obra procederan de fabrica con experiencia acreditada. Previamente a la puesta en
obra de cualquier tuberia, el Contratista propondra a la Direccién facultativa el nombre del fabricante de la tuberia,
siendo necesario presentar los siguientes requisitos:

- Seccion tipo de cada diametro de tuberia con indicacion de las dimensiones y espesores.

- Longitud de tuberia.

- Tipo de junta a emplear.

- Experiencia en obras similares.

Los tubos se clasificaran por su diametro exterior (diametro nominal) y la presion maxima de trabajo (Pt) definida
en kilogramos por centimetro cuadrado. Dicha presion de trabajo se entiende para cincuenta ahos (50) de vida (il
de la obra y veinte grados centigrados (20° C) de temperatura de uso del agua. Cuando dichos factores se

modifiquen se definiran, explicitamente, el periodo Util y la temperatura de uso.

Las tuberias de PVC seran suministradas en longitudes no inferiores a 5 m cuando el diametro sea igual o inferior

a 50 mmy de 6 m cuando el diametro sea superior a 50 mm.

En estas tuberias de PVC la superficie interna debe ser lo mas regular posible. EI material de los tubos estara
exento de grietas, granulacion, burbujas o faltas de homogeneidad de cualquier tipo. No se permitira el uso de

estas tuberias en intemperie.
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Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberan ser justificadas con los ensayos realizados en

un laboratorio oficial y no seran inferiores a las correspondientes al propio tubo.

4.23.6 Tuberias de polietileno
FABRICACION

La tuberia debera ser de Polietileno de alta densidad y de las siguientes caracteristicas:
- PE100
- PN1.0MPa
- SDR17
- Cobdigo de uso previsto P (0 W/P)
- UNE EN 12201

- Con linea marron.

La tuberia debera llevar marcado:
- Nombre del suministrador, fabricante 0 nombre comercial.
- Laidentificacion del ano y mes de fabricacion.
- Tipo de polietileno empleado.
- Diametro nominal, DN.
- Presion nominal, PN.
- Espesor nominal, e (no necesariamente en las piezas especiales).
- Referencia a la norma UNE correspondiente.

- Marcado de conformidad con la norma UNE-EN 12201.
El tubo debe de tener banda marrén (no puede tener banda azul).
Las tolerancias dimensionales seran las descritas en las tablas normalizadas en la UNE EN 12201.

El fabricante de los tubos establecera las condiciones técnicas de la resina de polietileno, de forma que pueda
garantizar el cumplimiento de las caracteristicas a corto plazo y a largo plazo, cincuenta anos (50). En especial
tendra en cuenta las siguientes caracteristicas de la resina:

- Granulometria

- Densidad

- Indice de fluidez

- Grado de contaminacion

- Contenido en volatiles

- Contenido en cenizas
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Estas caracteristicas se determinaran de acuerdo con la Norma UNE-EN I1SO 1872-2:2007, y UNE-EN 12201.
Densidad del compuesto, segin ISO 1183-1:2012 e ISO 1183-2:2004 e ISO 1183-3:1999

El negro de carbono empleado en la fabricacion de tubos de PE cumplira las especificaciones del apartado 4.1 de
la UNE-EN 13244-2:2004 ERRATUM y su dispersion tendra una homogeneidad igual o superior a la definida en
el apartado 4,3 de la UNE-EN 13244-2:2004 ERRATUM. Dispersion del negro de Carbono, segin ISO 18553:2002

La determinacion del contenido en negro de carbono se hara segun UNE 53375-1:2007, UNE 53375-2:2008 e
UNE 53375-3:2011

Aditivos, tales como lubrificantes, estabilizadores o colorantes, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN
12201.

Alargamiento en rotura, segin EN I1SO 6259-1:2015 e ISO 6259-3:2015

Toda la documentacion originada en la fabricacion de la tuberia y durante los controles de calidad de la tuberia se

entregara a la DF convenientemente clasificada e informando de las incidencias significativas.

El fabricante de la tuberia debera aportar las caracteristicas técnicas esenciales de la tuberia para una vida de 50
anos:
e EO =mbdulo de elasticidad en tiempo de carga cero y baja carga (MPa)
e EC=modulo de fluencia, tiempo > 0, esfuerzo o> 0 y constante (MPa)
e  ER=mobdulo de relajacion, tiempo > 0, deformacion e> 0 y constante (MPa)
o o0 =resistencia a los reventones en tiempo cero (MPa)
e oC =resistencia a la fluencia en tiempo > 0 (MPa) (también denominado resistencia a los reventones)
e v=I[ndice de Poisson = l/er
e ¢el=traccion en direccion axial
e  er=deformacion circunferencial
e 0= expansion térmica.
Los tubos de PEAD podran utilizarse sin necesidad de calculo mecanico justificativo cuando se cumplan todas las
siguientes condiciones:
- Altura maxima de relleno sobre la generatriz superior de 6 m en zanja estrecha 6 4 en zanja ancha, zanja
terraplenada y bajo terraplén.
- Altura minima de relleno sobre la generatriz superior de 1 m 6 1,5 m con sobrecargas moviles
comprendidas entre 12 y 30 toneladas.
- Terreno natural de apoyo y de zanja hasta una altura sobre la generatriz superior del tubo no inferior a
dos veces el diametro; rocas y suelos estables (que no sean arcillas expansivas o0 muy plasticas. fangos

ni suelos organicos CN, OL y OH de Casagrande.
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- Maxima presion exterior uniforme debida al agua intersticial o a otro fluido en contacto con el tubo:
0,6kp/cm2.

4.23.7 Tubos para alojar conductores eléctricos

Los tubos para alojar conductores eléctricos seran de resinas sintéticas (polivinilo, de chapa aislada, tipo Bergman
o0 de acero especi