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Amb data Maig del 2012, es redactd I'Avantprojecte per les Instal iacions dels Serveis de
Neteja i Recollida de Residus de I'ajuntament de la ciutat, a ubicar a un solar municipal del
Barri d'es Gorg.

La valoracio, d'aquest avantprojecte, d'execucié material en la quantitat de 997.019,75 €
(correspon a PEM d'Obres+BI°+GG+ESS+Honoraris técnics) i pressupost de licitacié en la
quantitat de 1.156.542,91 € (amb I'IVA corresponen inclos).

Ara:

Degut a la disponibilitat dels recursos municipals, avui ajustats en qualsevol licitacié
econdmica, ens veiem en l'obligacié de reduir el seu pressupost. Aquesta reduccié
pressupostaria esta basada en els criteris segients:

1°: El avantprojecte redactat es proposa executar-lo (una vegada realitzat les tramitacions
pertinents i els corresponents projectes d'execucié) per fases futures, i segons la
disponibilitat de pressupost corresponent, aixi:

La present primera fase (1°), de I'avantprojecte, es construird: Les oficines de gestié,
tots els serveis, tancaments de parcelia i la urbanitzacid interior del recinte.

Les cobertes dels aparcaments de vehicles i el condicionament del vial exterior
d'accés a les instal iacions es deixara per a una fase posterior segona o tercera.

2°: Els materials i equipaments a ufilitzar d'aquesta primera (1°) fase seran de qualitat
mitjana_baixa. Y, les mides mediambientals i sostenibles aniran en funcié de la definicid
del projecte d'obres a executar.

Doncs:

Aquest Avantprojecte (2°) tracta sobre el disseny i les descripcions de les Instal {acions a
construir pels Serveis de Neteja i Recollida de Residus Municipals, com a una primera (1°)
fase d'intervencié degut a les despeses econdmiques previstes, de pressupost, actuals.

Segons la valoracié (d'aquest segon (2°) avantprojecte) d’execucié material ascendeix a
la quantitat de 456.380,96 € (correspon a P.EIM. d'Obres + BI° + GG + ESS + Honoraris
técnics. Una reduccié del 34,17 %) i el pressupost de licitacié en la quantitat de 794.220,97 €
(Amb I'lVA corresponen inclos).

Eivissaa  Juliol 2013

L'argte.

WA
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
AGENTS

1.1. PROMOTORS.
El present avantprojecte, primera fase de I'encarrec, el promou I'ajuntament de la ciutat,
Regiduria -Departament medi ambient, Mobilitat i manteniment urba.

1.2. AUTOR DE L'AVANTPROJECTE

L'autor del present projecte correspon a l'estudio anonimat “Di.ARQ, arquitectura i
urbanisme” de I'arquitecte Manuel Diaz, col legiat n® 2422.76 adscrit al COAIB, demarcacid
d’ Eivissa i Formentera, amb direccié al carrer Castella n°. 3, 2°, 1°. 07800 Eivissa. Tel-Fax:
971.39.14.70 i E-mail: manudia@arquired.es.

INFORMACIO PREVIA

1.3. DESCRIPCIO DE L'ENCARREC

L'encarrec professional consisteix en el disseny i redaccid d'un avantprojecte per a les
instaldacions i dependencies dels serveis de neteja i recollida de residus de la ciutat
d'Eivissa, document per a poder incorporar-lo a la licitacié de la nova contracta sobre
neteja i recollida residus a redlitzar proximament per I' ajuntament.

Aixi doncs: Encarrec professional arquitecténic per la redaccié de documentacié per a
incorporar-lo a la Licitacié de la nova contracta sobre neteja i recollida residus de la ciutat.

Alire documentacié: Sense tenir en compta els desenvolupaments urbanistics possibles de
la zona, creiem necessari comentar/recordar aqui:

Que es deuran de redactar, per técnics competents, els documents, estudis i projectes,
(s'adjuntaran al projecte d'execucid per al construccié de I'edifici) segUents:

A. Estudi topogrdafic de la parcel ia.
B. Estudio geotécnic del terreny.

C. Altres informes i documents necessaris
- Informe sobre linea eléctrica de GESA al solar i les seves servituds
- Informe técnics municipals sobre vial d'accés a la parcelda i desenvolupament
urbanistic de la parcel 1a

D. Projecte técnic d'activitats i d'Infraestructures de telecomunicacions.

Per les Instal facions pertinents de I'edifici i doc. necessaria per a Industria i per
I'activitat.

E. A redactar amb el projecte d'execucio:
- Estudi residus de la construccio.
- Estudio de seguretat i salut o/i Estudi basic de seguretat i salut.

Aixi mateix, al comengament de les obres juntament amb I'argte, es deurd de preveure els
serveis d'un arquitecte técnic i/o aparellador per assumir la direccié d'execucié de les
obres i redactar el programa de control de qualitat; i /o també I'estudi de seguretat i salut
de les obres i la seva coordinacié. Com també, I'enginyer per les instal {acions i DO.

1.4. EMPLACAMENT. SOLAR. PARCEL 1A

L'emplagament del solar friat per les instal {acions s'ubica darrera de les edificacions
anomenades de cas Ferrd | banda nord de les instal facions de GESA, Terreny junt a la
torrentera (a I'est) de cas Capitd del Barri de cas Gorp (GESA) de la d'Eivissa ciutat.
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Entorn: URBA INDUSTRIAL G 4 7 © W 4

Caracteristiques del terreny:
Terreny de forma rectangular amb una superficie de 2.296,00 m2, (56 m x 41 m) parcel1a

practicament plana, i amb arbrat agricola la major part de la seva superficie. Limitat al
nord amb vial-carretera asfaltada (amb una zona d'aparcaments en bateria), al Sud per
una tanca (mur bloc i tela metal lica H. aprox. 2 m) de la central eléctrica d'Eivissa. A |'Est
amb el torrent de cas Capita i a I'Oest amb resta de parcel les (solars no construits).

Caracteristiques dels solars. Servituds.
- Servitud linea A.T.. El terreny posseeix una linea aéria d'alta tensid eléctrica a la

banda nord-oest del solar, aixd ens provoca una servitud a les edificacions possibles al
solar: S’hauran de recular segons art- 98 rPGOU (15,00 m) de I'eix de les torres/cables
arees. (No obstant: Questié a contrastar/informar la cia GESA degut a la proximitat de la

central electrica a la parcela)

- Servitud torrent de cas Capita. Si bé el torrent esta condicionat (formigonat) el seu curs
d'aigues, les edificacions projectades es situen lo suficient reculades per no ser inundades.
[No obstant: Questié a contrastar/informar per la junta d'aigles, si a sol urbd el torrent

influeix al projecte)

Accessos al Solar i Condicionament vial-carretera existent:

- Estat Actual: Avui dia existeix un vial asfaltat, t¢ a la banda nord amb una filera
d'aparcaments en bateria i banda sud tanca protectora del vial qgue no permet I'accés
directe al solar un s'ubicara les instal facions d'aquest avantprojecte. Aleshores el present
avantprojecte intentard resoldre I'accés al solar, com també el seu tracat per a evitar
possibles perillositats degudes a les entrades/sortides dels vehicles a les instal {acions.

(No obstant: QUestié a contrastar/informar amb els SSTT municipals i policia)

1.5. EMPLAGCAMENT | FOTO AREA DE LLOC: - Veure tracat vial proposat al planol anterior
PGOU i estat actual del vial.

Vermell; vial actual | PARCEL 1A INICIAL AJUNTAMENT Foto: Vial actual

Aquesta ubicacié es variada per l'influencia de la ET:
Aéria existent. Desplacem cap el nord i fora de la servitud de la L.E. i pendent informe de
Cia Gesa.
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1.6. Caracteristiques solar i PGOU:
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- Ambit urbd darrera de Cas Ferrd i al barri d'es Gorg
1.7. NORMES URBANISTIQUES
Es d'aplicacié el PGOU de la ciutat d'Eivissa. Aprovacié definitiva setembre 2009, aixi:

e AMBIT D'ACTUACIO; unitat UA denominacié: CAS FERRO a desenvolupar. Usos industrial
i unifamiliar.

L ]
PARAMETRES | CONDICIONS: Parcel ia objecte avantprojecte: INDUSTRIAL (Veure
compliment fitxa urbanistica adjunta). rPGOU-2009 d'Eivissa:
Figura articulo 149.2: Condiciones de parcelacion y edificacion
PARAMETROS REGULADORES INDUSTRIA
IN
g Superficie m* 1.000
E Frente m 12,00
Profundidad edificable m
Altura reguladora pl 2
Altura reguladaora m 10,00
£ Altura total m 1200
# | Altura de planta baja m
=1 Ocupacién 0, 50
E Separacion a faghada m 800
%1 Separacién a linderos m 3.00(c)
Separacion entre edificios misma parcela m 6,00
Vuelo max. sobre dominio pabhco m
Tipologia edificatona Asslada o adosada
i Edificabilidad maxima meim’ 1.00
Intensidad de uso residencial m’ v
1 Intensidad de uso turistico m'ipl
Uso caracterisheo Industrial - Servicios
Notas
(c) Se permite adosar la edificacion a ios inderos laterales y de fondo previo acuerdo
esurito de los propielanos coliciantes, y se tomen las medidas nevesanas para evitar
fa nrobaacann de incendios enlre las narcalas alectadas
AVANTPROJECTE: il
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Justificacié parametres urbanistics: rPGOU-2009

Parametres urbanistics, fitxa compliment d'acord a I'art. 6.1, L.D.U./90:

[ PARAMETRES URBANISTICS: IN
Qualificacid: UA— CAS FERRO. (IN) INSDUTRIAL
Classificacié: Urbd a desenvolupar  (*)
Urbanitzacidé consolidada.
PARAMETRES AVANTPROJECTE COMPLIMENT

Parcel.lg 1000 m2 2.298,00 m2 =
Alcada reguladora 10 m 4,00 m si
Ocupacid 50 % 18,95 % 51 (389,15 m2)
Edificabilidad 1 m2/m2 0,139 m2/m2 i (318,30 m2)
Us Industrial—serveis Serveis si
Reculades

Facana & (*) 6 S

Mitgeres T ) 2,00 m si

(*): Segons art. 113
(**): Permés colindants.
(***): En funcié definicio vial rPGOU
(*x*xx). ACTUACIO RECULADA s/.ART. 98 rPGOU. AT LINEA
AERIA ELECTRICA

Introduccio:

8.1 Delimitacién de la nueva UA Cas Ferrd, con reordenacion de los terrenos n ella incluidos:

a. La modificacion se efectua en el ambito de la APl UAS5, de la que se excluyen ahora los terrenos incluidos en
la UA.

b. Viene a recoger un vial de acceso a la E-20 efectivamente ejecutado obre terrenos calificados como ELP por
el planeamiento vigente, cuya ubicacion se considera residual y no incorporable al sistema de ELP definido por
el proyecto, que define en las inmediaciones el Parque del Ferial.

c. En base a lo anterior, se sustituye la inicial calificacién de ELP por la e industrial IN de los terrenos de la API,
resolviéndose el acceso a las viviendas e Cas Ferré y completandose la dotacién de servicios del ambito.

9 En relacion con dichas modificaciones, en fecha 22.07.2009 ha tenido entrada en este Consell Insular escrito
de la entidad Llobet Tur SA en el que solicitase rechace la aprobacién definitiva en los términos en que ha sido
aprobado por la Corporacién por cuanto, en relacion con la delimitacion de la nueva UA Cas Ferro6 se sefala:

a. No ha sido sometida a informacién publica.

b. Se incluye en ella una parcela de dicha entidad, en la que actualmente e tramita la implantacion de una
estacion de servicio, que es suelo urbano consolidado por ejecucion del sector 3, habiendo sido cumplida la
totalidad de deberes urbanisticos y resultando imposible la equidistribucion.

c. Se recalifica ilegalmente para uso industrial una parcela cedida gratuitamente ara uso de zona verde,
facultando su posible reversion o la compensacion e aprovechamientos correspondiente.

i. En relacién con lo sefialado en el escrito, se remite al criterio de la CIOTUPHA | que se prescriba que los
estatutos y bases de la compensacion o eparcelacion recojan especificamente la situacion de los terrenos ya
consolidados or la urbanizacion por ejecucion del planeamiento parcial que los desarrollé ue resultan incluidos
por el PGOU en nuevos ambitos de equidistribucién cuando, en aplicacién de lo dispuesto por el articulo 9 del
TRLS 2008, unicamente tienen el deber de edificar en los plazos que el planeamiento fije.

Aplicacié també:

Articulo 113. UNIDADES O POLIGONOS DE ACTUACION EN SUELO URBANO

1. Los terrenos incluidos en una unidad de actuacion tendrén el aprovechamiento que resulte de la aplicacion
de la calificacion urbanistica grafiada en los planos de ordenacion correspondientes y de las determinaciones
particulares incluidas en la correspondiente Ficha de Unidad de Actuacién, una vez efectuada la oportuna
reparcelacion y satisfechas las cargas y cesiones que caracterizan el régimen juridico del suelo urbano.

AVANTPROJECTE: 8
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2. Las parcelas de suelo urbano que, al estar parcialmente afectadas por cesiones de terrenos obligatorias y
gratuitas, asuman dentro sus limites la carga que les corresponda y no se encuentren incluidas en poligonos o
unidades de actuacion, podran ser consideradas a todos los efectos como unidades de gestion independientes.
3. La ejecucion de las determinaciones relativas a las unidades de actuacién se hara en primer lugar mediante
el sistema de actuacion previsto en la ficha correspondiente, sin perjuicio de la posibilidad de cambiar de
sistema de actuacion y/o de aplicar la via de ejecucion subsidiaria segin prevé la legislacion vigente.

4. A los efectos previstos al apartado anterior, el Ayuntamiento podra de oficio cambiar el sistema de actuacion
o bien proceder a la ejecucion subsidiaria de aquellas unidades o poligonos de actuacién en las cuales no haya
habido ninguna actuacién administrativa, por causa imputable a la iniciativa privada, en el plazo de un (1) afo
contado desde que exista la obligacion programada de iniciar su desarrollo. Lo mismo sucedera cuando, una
vez iniciada la tramitacion, esta se ralentice injustificadamente o se pare durante un plazo superior a seis
(6)meses por causas imputables a la iniciativa privada.

5. La Ficha de Unidad de Actuacion podra establecer la calificacion detalladad e los usos permitidos.

6. Cuando, por las caracteristicas lo aconsejen (orografia, imprecisiones de la cartografia base, etc.), el
Ayuntamiento podra exigir la redaccién previa deun Estudio de Detalle u otro instrumento de planeamiento para
desarrollar la ordenacién dibujada en los planos del Plan General.

7. Las obras de dotacion de servicios de las UA enlazaran con los servicios de los espacios colindantes y, en
su caso, complementaran su urbanizacién, sin que queden espacios residuales con dotacién incompleta o que
aparezcan discontinuidades que puedan condicionar negativamente el uso del dominio pablico.

Articulo 98. SERVIDUMBRES CAUSADAS POR REDES DE SERVICIOS, CARRETERAS, TORRENTES Y
AEROPUERTO

1. Los suelos afectados por lineas eléctricas aéreas de alta tensién existentes, en tanto no sean
enterradas, estaran sometidas a las servidumbres de una zona no edificable comprendida entre dos lineas
longitudinales paralelas al eje del tendido, situadas a ambos lados y a una distancia de:

- linea de 220 kV: 15 metros

-lineade 66 kV: 11 metros

2. En la proximidad de las carreteras sefialadas en los planos de ordenacion, el régimen de usos esta regulado
por la Ley de Carreteras de la CAIB (Ley5/1990) y restante normativa que sea de aplicacion. A tales efectos,
debera obtenerse por el interesado el oportuno sefialamiento de las zonas de proteccién o reserva,
previamente a los tramites municipales.

3. Las zonas de proteccion de lechos de torrentes, tanto de dominio publico como privado, se regularan por
todo lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio) y en el Reglamento
del Dominio

Publico Hidraulico (Real Decreto 849/1986). Sin detrimento de la competencia que sobre la materia tengan
otros organismos, cualquier cuerpo de edificacion o cierre de fincas préximo a lechos publicos tiene que estar a
una distancia de la delimitacién del limite fisico del lecho, de como minimo cinco metros (5 m) contados a
partir del vértice superior del lecho del torrente.

1.8. DESCRIPCIO DE LA PROPOSTA, PRIMERA FASE INTERVENCIO:
La proposta intenta atendre a les inquietuds i les sol licituds dels promotors i les normatives
d'aplicacio en primera fase de la feina, aixi:

1.9._Proposta funcional:
L'avantprojecte (2°) detalla les obres de construccié d'unes instal{acions municipals de

neteja i recollida de residus, es compondran bdasicament del programa funcional a una
primera fase (1°) segUent:

Modul administracio

Moduls de vestidors (homes-dones)

Aparcament descobert per a camions

Aparcament descobert per a camionetes i vehicles petits

Un ambit descobert per a neteja vehicles i abastiment de combustible

Un taller descobert amb armari-magatzem eines

Modul administracié:

Consta d'una sala de juntes, un petit aseo, una oficina - despatx i armari infermeria i un
armari amb control d'accessos.

Maoduls de vestidors:

Consta de dos volums (homes-dones) per una capacitat de 12+12=24 usuraris totals.

Altres espais:

AVANTPROJECTE: 9
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Posseeix uns espais per unitat composats per: Vestidor amb armaris per a 12 persones, un
(1 v) bany adaptat, una zona de dutxes (5 u.) zona WC (cinc urinaris), zona rentamans (5
u), i @ més dels serveis/vestidors I'edifici conté un petit bar/cuina, un magatzem i un espai
d'estar amb taules i cadires, un porxo/vestibul d’encontre dels usuaris de les instal \acions.

L'ambit pels Aparcaments de vehicles de les instal iacions esta composada per:

Una banda per a Camions (10 unitats d'aparcaments descoberts) i vehicles petits (11
unitats d'aparcaments descoberts).

A la cantonada sud-oest del solar es disposard d'un ambit descobert per a la neteja
vehicles i abastiment de combustible, adjunt a ells un taller mecanic i un armari de
ferramentes.

1.10._Proposta mediambiental i sostenible de I'edificacié projectada:

Sobre els criteris sostenibles i mediambientals (arquitectura sostenible) s'han diferenciat dos
aspectes arquitectonics principals:

- H primer, disseny basat ens criteris sustentables dels sistemes constructius, dels materials,
els espais i proteccions, I'anomenada Arquitectura Passiva. (Optimitzacié funcional
dels espais necessaris, tipologia; geometries regulars, framades, estructura porticada
(disminucid d'esforgos), formalitzacié compacta de la edificacié. Dissenys senzills i
materials naturals i reciclatges. Aprofitament de la inércia térmica dels materials
constfructius tant als evolvents com sostres | cobertes capacos d'acumular tant el fred
com calor. Potenciacié de I'il luminaria natural. Reforc d'dillaments térmics i atencié a
les proteccions exteriors. Captacié solar a través del vidre, espais transicid con
galeria/porxo. Efecte hivernacle reduccié carregues climatitzacié edifici). Vegetacié a
I'entorn edificat com control climatic térmic dels espais).

- H segon, disseny basat ens criteris sustentables, reciclatge, residus, maquinaria e
instal facions per aconseguir unes condiciones climatiques Optimes de |'edifici, I
anomenada Arquitectura Activa. (Foment de I'estalvi dels recursos per aconseguir una
minima emissié de CO2 i d'energia per a la produccié d'aigua calenta, calefaccio,
refrigeracié. Instal lacié de Col fectores solars térmics per la produccié d"ACS. Control
de la ilfuminacié artificial regulacié automatica del flux luminic (consums baixos).
Refrigeracié per ventilacié mecanica i aconseguir refrigeracié passiva de I'edifici com
a repte a aquest clima mediterrani. Geotérmia. Instaldacié de climatitzacié amb
condensacié per aigua utilitzant perforacions geotérmiques). Cicle de I'aigua: recollida
aigua de pluja, mesures d'estalvi, reciclatge d'aigUes grises i depuracié. Proposta a
estudiar en la produccié d’'energia eléctrica amb coliectores solars fotovoltaics amb
captacié suficient per produir el mateix estalvi d'emissions de CO2 que les produides
per |'edifici, (objectiu: conjunt edifici-sistema solar fotovoltaic amb nuls emissions a
I'atmosfera) (en estudi els espais necessaris = coberta hivernacle).

- Recoliida d'cigles de pluja: Cisterna (100 Tn) soterrania de recollida d'aigles de pluja
pel rec i necessitats neteja de les instal 1acions
(Observacié: Aquesta proposta sostenible estard en funcié de les possibilitats
pressupostaries disponibles per la seva execucié a definir al projecte d'obres)

- Residus/Reciclatge

Dotacié d” espais descobert per a la instal {acié de contenidors de recollida selectiva
de residus.

1.11. Proposta compositiva i sistema constructiv proposat:

Tant el sistema compositiv com constructiuv proposat a I'avantprojecte és basa en la
sentzilles de la solucié utilitzant preferentment materials del nostre entorn i prefabricats.

1.12. Aparcaments Vehicles:

AVANTPROJECTE: 10
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Els aparcaments de vehicles al recinte de les instal lacions a aquesta fase seran descoberts

i a una futura segona fase d'execucié es plantejard el seu cobriment segons
I'avantprojecte primer dissenyat.

1.13. DESCRIPCIO DELS ESPAIS. SUPERFICIES

|_PROPOSTA D'ACTUACIG: |
Zona solar (actuacid) 2.296,00 m2
Qcupaci® 285,65 + 63,20 + 40,30= 389,15 m2

Edificabilidad 1850 m2

Afeccid m2 vial rPGOU: ACTUACIO SEGONA (2°) FASE

Repercussid nou tragat vial 1.670,00 m2

[QUADRE SUPERFICIES

|A/. Sup. Tencada:

ADMINISTRACIO 62,10 M2
VESTUARIS 223,65 M2
SUP. CONSTRUIDA EDIFICIS 285,65 M2

Sup. Cob. Ent. Compt. 50% = 31,60 M2

TOTAL SUP. CONST. COMP. = 317,25 M2
SUP. CONSTRUIDA EDIFICIS 285,65 M2
Sup. Cob. Ent. Compt. 100% = 63,20 M2
SUBTOTALSUP. CONST. COMP.= 349.15 M2

(*): Soterrani

CISTERNAS 20.15 M2 (*)
DIPGSIT COMBUSTIBLE 200015 M2 )
TOTAL SUP. CONSTRUIDA = 389,15 M2

SUPERFICIES EXTERIORS RECINTE INSTAL.LACIONS NETEJA:

181/. Sup. Descoberta Aparcaments Vehicles:

APARCAMENT VEHICLES GRANS 400,17 M2
APARCAMENT VEHICLES M | P 145,72 M2
AMBIT NETEJA VEHICLES 70,00 M2
TALLER MECANIC 40,30 M2 (*)
SUP. APARCAMENTS VEHICLES 656,19 M2
|82/A Altres Sup. Exteriors del recinte.
PLAGA 949,88 M2
VORERES—CIRCULACIONS 127,20 M2
JARDINERES 213,88 M2
SUP. EXTERIORS RECINTE 1.290,96 M2
SUP. CONSTRUIDA EXTERIORS 1.947.15 M2
TOTAL SUP. CONSTRUIDA = 389,15 M2
SUPERFICIE SOLAR: 2.296,00 M2
SUP. TANCA PARCEL.LA 291,00 M2

AVANTPROJECTE:
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RESUM SUPERFICIES ACTUACIO:

Vilv/ 1 vV
SUPERFICIE SOLAR ACTUACIO = 2.296,00 M2 (Fase 1°)
SUPERFICIE MILLORA VIAL (accessos) = 1.670,00 M2 (Fase 2°)

Observacié a las superficies de memoria i planols: Les superficies expressades sén d'avantprojecte,

1

es a dir podran variar parcialment en funcié del projecte d'execucid les i/o apunts municipals.

1.14. PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (P.E.M.) D'AVANTPROJECTE

La valoracié pressupostaria de les obres d'avantprojecte s'han obtingut de la Base de
dades de preus de la construccié de Balears 2010, Ed. Ultima del COAIB i referenciats a
preus de mercat sobre obres realitzades a |'entorn.

Nota i observacio: Aquest pressupost és inicial d'avantprojecte fins la redaccié del projecte
basic, d'execucié i estard, aleshores, condicionat a la introduccié de canvis ifo
adaptacions a les normatives i/o reglaments necessaris.

TOTAL PRESUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (P.E.M) 489.836,54 | €

B° INDUSTRIAL + D. GENERALS 19,00% 93.068,94 €
PROJECTES HON. TECNICS 15,00% 73.47548 €

TOTAL P.E.M +BI°+ GG + H 656.380,96 | €

IVA  21,00% 137.84000 €

TOTAL PRESSUPOST LICITACIO 794.220,97 | €

Ascendeix el pressupost de licitacié a la quantitat de un SET-CENTES NORANTA QUATRE MIL
DOSCENTS VINT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS. (S'inclou Bl+ DG + ESS + Honoraris
Projectes)

GENERALITATS FINALS DE L'AVANTPROJECTE

1.4.1. Les obres que descriu aquest projecte sera d'aplicacié el C.T.E. segons I'art 2 en el
termes de I'art 3 de la L.O.E. La justificacio es presenta a els aparats seglents d'aguesta
memoria.

1.4.2. El present projecte, primera fase de la feina, s'ha realitat d'acord a las consideracions
i documentacio facilitada pels promotors. Qualsevol variacié a dits documents com a
consegléncia d'errors u omissions no serd responsabilitat de |'arquitecte autor d'aquest
projecte.

1.4.3. Aixi mateix, es respectard la legislacio vigent en matéria Urbanistica i de I' Industria de
la construccio i normativa que I'hi afecte.

Eivissaa Juliol de 2013

El Promotors L'arguitecte
w—\-*a-\

AVANTPROJECTE: 12
INSTAL-LACIONS SERVEIS DE NETEJA | RECOLLIDA DE RESIDUS D’EIVISSA. Data: JULIOL-2013



n 4
E‘.x,_'- 4 = j

21 NIVELL COMPLIMENT CTE | PRESTACIONS DE L'EDIFICI

2.2. MEMORIA TECNICA | CONSTRUCTIVA
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2.1. NIVELL COMPLIMENT C.T.E. | PRESTACIONS DE L‘EDIFICI.

NIVELL DE COMPLIMENT CTE (CODI TECNIC DE LA EDIFICACIO)

El present avantprojecte es redacta en base a I'aplicacié integra del CTE al tractar-se d'un
edifici de nova planta. El present projecte avantprojecte, en aplicacié de I'article 6.1.3.a
de la Part | CTE, defineix les caracteristiques generales de I'obra i les seves prestacions. Si be
el seu contingut no permeti verificar totes les condicions que exigeix la CTE, defineix les
prestacions que |'edifici projectat ha de proporcionar per a complir las exigéncies basiques
i no impedira el seu compliment. A el present avantprojecte es consideren les disposicions
que incidien a el disseny i geometria de I' edifici sense establir la seva justificacié técnica
que es desenvolupara i justificara a la fase seglent projecte basic i d'execucid.

PRESTACIONS DE L’EDIFICI

a) Requisits basics de Funcionadlitat: En la redaccié del present projecte s'han tingut en
conta:

Les condicions d'habitabilitat definides a el D. 145/1997 i D. 20/2007 de la C.A.l.B

Les condicions d'accessibilitat i supressié de barreres arquitectoniques definides a la Llei
3/1993 i D. 20/2003 de tal forma que se permeti a las persones amb mobilitat i
comunicacions reduides I'accés i la circulacio per |'edifici.

Les condicions d'acceés als serveis de telecomunicacions i d' informacié definides a el RDL
1/1998 y RD 401/2003.

b) Requisits basics de Seguritat. S'ha tingut en compta:

Les condicions de seguritat estructural definides a el DB-SE (Document Bdasic sobre seguritat
estructural)..

Les condicions de seguritat d'utilitzacié definides a DB-SU (Document Basic sobre seguritat
d' utilitzacidé) de tal forma que I'0s normal de I'edifici no suposa risc d'accident per a les
persones als los espais projectats.

c) Requisits bdsics d’habitabilitat. Ala redaccié del present projecte s'han tfingut en
compta:

Las condiciones salubritat definides a la DB-HS (Document Basic sobre salubritat)

Las condiciones de proteccio front al soroll definides a la DB-HR (Document Bdsic sobre
proteccioé front al soroll) de tal forma que el soroll percebut no suposi perill a la salut de les
persones i permeti realitzar satisfactoriament les seves activitats.

Las condiciones d'estalvi d'energia i aillament térmic definides a la DB-HE (Document Bdsic
sobre estalvi d'energia)

LIMITACIONS D'US
L'edifici sols podra destinar-ne als usos no previstos a I'avantprojecte

2.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA i D'INSTAL L{ACIONS
A/. SISTEMA ESTRUCTURAL.

B/. SISTEMA EVOLVENT

C/. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO | ACABATS.
D/. SISTEMA DE SERVEIS

E/. SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL.

F/. VARIS

ACTUACIONS PREVIES

Previ a I'inici de les obres s'observard i s'evitard que no existeixi cap Instal dacié General
(telefonia, postes eléctrics, sanejament, efc ..) que puguin ser afectades o deteriorades
por las obres.

MOVIMENT DE TERRES

Els moviments de terres no es realitzaran sense tenir el corresponent Estudi Geotécnic del
Terreny

A/. SISTEMA ESTRUCTURAL:

AVANTPROJECTE: 14
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FONAMENTS: El fonaments previstos seran de formigd armat mitjoncant sabates dillades
arriostrades. Se complirad I'EHE (Instruccié de Formigd Estructural) i les prescripcions de la
DB SE-C (Document Basic sobre seguritat estructural fonaments)

ESTRUCTURA

L'estructura vertical correspondra segons I'ambit i edifici i mides precalcul seglUents:

- Ambit entrada recinte pilars i jasseres de ferro, perfils conformats, i forjat-coberta amb
una llosa nervada metal lica col iaborant i formigd 20 cm.

- Vestuaris i edifici administracié amb pilar s de ferro redons i forjat-coberta llosa formigd “in
situ”

Es complird les prescripcions determinades a la DB SE (Document Basic de seguritat
estructural), la norma EHE, EFHE) i norma sismorresistent NCSR -02 .

Materials a utilitzar: Formigd utilitzat HA-25/B/20/lla i HA-100/B/40/lla per als pous. Acer
(barres corrugades) B-500-S Acer conformat $280 D (segons norma EN 10147) Acer (perfils)
A-42B Acer (perfils) A-37B

B/. SOBRE LES CARACTERISTIQUES DEL SISTEMA EVOLVENT:

FACANES i PARTICIONS.

El sistema evolvent projectat correspon als tancaments dels edificis dels vestuaris i
administracié: Murs de bloc de formigé amb camera d'aire, dillament térmic i envans
interiors cerdmics, cara exterior enfoscat i enlluit al igual que d'interior. Coberta plana
transitable impermeabilitzada i allada

(Es complira les prescripcions segons DB-HE i DB-S)

COBERTES

Les cobertes seran planes transitables del fipus invertida amb acabat a base de pavimento
ceramic. L'dillament serd a base de poliestirens extrusio i d'impermeabilitzacié sera a base
de lamina asfdltica monocapa no adherida, tipusl PN-1. $'observard les prescripcions de la
DB HS (Document basic salubritat) a les seccions DB-HS1, DB-HS 5.

C/. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO i ACABATS:

.Particions: Ceramica revestida i pintada.

.Fusteria d'alumini lacat a color amb frencament de pont t&érmic. Doble vidre tipus climalit
o similar de llunes incolores de 6/10/4 en les finestres i 6/8/4 . La fusteria interior sera
normalitzada amb portes de 35 mm de gruix, tipus bloc (semimassisses), d'acabat de tauler
fendlic o xapa de roure lacat a color o similar.

.Paviments i revestiments:

Administracio i Vestidors: Paraments verticals Gres premsat esmaltat col{focat amb morter
m-40, antilliscant. Banys i dutxes Gres premsat esmaltat collocat amb morter m-40,
antilliscant. Els paviments interiors seran de Terratzo 60x40 micrograno.

Placa reg asfaltic colorat.

Circulacié interior centre rajola de terratzo exterior.

Zona aparcament vehicles: Solera formigé acabada en color polida i revestiment
anfigraffitis/ taques.

D/. SISTEMA DE SERVEIS.

Es contempla a aquest avantprojecte la disponibilitat totes les dotacions des serveis al seu
peu:_Sanejament, Aigua, Telecomunicacions i Electricitat pel correcte funcionament de les
instal {acions projectades, qixi:

INSTAL-LACIO DE FONTANERIA:

La instal 1acié de fontaneria estard formada per les instal {acions de:
.Aigua freda sanitaria.

.Aigua calenta sanitaria.

.AigUes negres: A depuradora

.AigUes grises: Reutilitzables pel rec i serveis neteja.

INSTAL LACIO DE SALUBRITAT
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La instal 1acié de sanejament esta formada per tres tipus:

.Recollida d'aigUes negres. A depuradora

.Recollida d'aigUes grises. Reutilitzables a WC i pel rec i serveis neteja

.Recollida d'aigUes pluvials. Depurades/potabilitzades reutilitzables a dutxes i serveis neteja

Cadascuna d'aquestes instaliacions es redlitza de forma independent. Amb objecte
d'evitar connexions accidentals d'un tipus d'abocament a un sistema que no |i corespon,
tant en els treballs d’'execucid com a en les reformes posteriors, s'ha de preveure un
sistema de identificacié per a cada sistema. Segons les prescripcions del DB HS (document
basic sobre salubritat)

INSTAL LACIO ELECTRICITAT i IL LUMINACIO.

Previsid general d'illuminacio i dotacié energia electrica a els espais interiors i exteriors Els
vestidors, oficines i serveis requereix d'una instal 1acié eléctrica per I'exercici de |'activitat,
La instal 1acié eléctrica basica prevista, en funcié de cada zona, estard composada per:
Instaldacié d'il luminacid.

Instaldacié de forca en forma d'endolls o punts de connexié per a al diferents serveis o
instal 1acions auxiliar auxiliars.

La instaldacié partird de la previsid d'un quadre de proteccid i comandament d’on
partiran diferents linies per alimentar els diferents subquadres de zona.

INSTAL LACIO PROTECCIO CONTRA INCENDIS.

Esta prevista les instaldacions contra incendis pels pavellons cobert d'aparcaments
camions/camionetes i edificis de serveis (vestuaris i administracio), aixi com els accessos,
recorreguts etc..

INSTAL LACIO SOLAR TERMICA.

Previsic general de la instal1acio. Segons el document DB-HE4, el decret d'ecoficiéncia i el
criteris del PGOU es fa obligatdria la instaldacié d'un sistema de plaques solar per a la
produccié d'aigua calenta sanitaria.

Es preveu la ubicacié del drea necessaria de captadors en la coberta dels aparcaments
dels camions i camionetes.

| 'acumulacié d'aguest aigua escalfada en la sala d'instal {acions. A través d’'un sistema
de tuberies i el grup recirculador I'aigua es fard passar pels captador i escalfaran els
diposits acumuladors amb intercambiador.

INSTAL LACIO TERMICA (CALEFACCIO | VENTILACIO-AIRE).

Es projecta la instal{acié d'un sistema de calefaccid i refigeracié basat en la produccié
d'aigua calenta-freda en una caldera electrica i captadotrs geotermics que farda circular
I’aigua per unes conduccions cap als diferents emissors tipus fan-coil murals instal 1ats en els
diferents vestidors o estancies.

La mateixa caldera s'utilifzard com a energia de suport per a la produccié d'aigua calenta
sanitaria i amaprada per I'energia solar.

INSTAL LACIONS ESPECIALS.

Es preveuen les segUent instal 1acions especials:

Infraestructures. Es preveurd les infraestructures comuns de telecomunicacions R.D.L.
1/1998 de 27 de febrer

Sistema de megafonia. Es preveurd instaldacié a tot el recinte i edificis sistema de
megafonia

Sistema de cablejat de telefonia.

Sistema de cablejat estructurat (SCE). Es preveu un SCE per la zona administrativa i
recepcié a partir de distribuidor ubicat a I'administracié, principalment pels serveis de
telefonia i informatica.

Seguretat contraintrusidé. Es preveurd sistema de vigildncia, cameres, detectors per la
seguritat de les instal 1acions i edificis.
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INSTAL LACIONS COMPLETARIES NECESSARIS: .

Es daura, també, de disposar les segUents instal facions complementaries a la parcel 1a:
Instal{acié d'area de neteja de vehicles i espai taller/mecanic vehicles

Instal1acié diposits de carburants vehicles.

Instal{acié i escomeses per la carrega eléctrica dels vehicles.

Dites instal lacions disposaran del corresponen estudi i projecte per la seva tramitacié i
execucio.

E/. SISTEMA DE CONDICIONAMENT AMBIENTAL:

MATERIALS

Els materials proposats garantitzaran d'higiene, la proteccio, salubritat i estanquitat segons
(DB-SH1).

F/. VARIS:

CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat s'ajustard a las disposicions que defineix el Codi Teécnic de | Edificacio i
les disposicions del D.59/1994 sobre control de qualitat de la Comunitat Autonoma de les
llles Balears.

SEGURITAT Y SALUT A LAS OBRES
Per I'execucié de las obres deurd de redactar I'estudi o estudi basic de seguritat i salut
redactat per t&écnic competent.

GESTIO RESIDUS DE LES OBRES
Per |'execucié de las obres deurd de redactar I'estudi i el programa de gestio de residus de
les obres, conforme a normativa vigent i ordenanca municipal

3. COMPLIMENT DEL CTE (CODI TECNIC DE LA EDIFICACIO)
Les justificacions, observacions i compliments de les disposicions:

- DB SI. SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
- DB HE. ESTALVI DE ENERGIA

- DB SU. SEGURETAT DE UTILITZACIO

- DB HS. SALUBRITAT

Es tractaran detalladament a la redaccié de la fase segUent de la feina: Al projecte Basic |
d’Execucio.

4. COMPLIMENT D'ALTRES REGLAMENTS | DISPOSICIONS
Les justificacions, observacions i compliments de les disposicions:

- CTE CONDICIONS ACUSTIQUES DELS EDIFICIS

- D. 145/1997. NIVELL DE HABITABILITAT

- R.D. 401/2003. INFRAESTRUCTURES COMUNS TELECOMUNICACIONS.
-RD. 47/2007 de 19. PROCEDIMENT BASIC CERTIFICACIO ENERGETICA
- D. 20/2003 SUPRESSIO DE BARRERES

Es tractaran detalladament a la redaccié de la fase segUent de la feina: Al projecte Basic i

d'Execucio, i projecte d'Activitats.
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5. ANNEXES MEMORIA
FOTOGRAFIES SOLAR
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Il.  PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL D’AVANTPROJECTE

PRIMERA FASE (1°).

AVANTPROJECTE:
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RESUM PRESSUPOST PER CAPITOLS: :
L'estat d'amidaments amb I'aplicacié dels preus unitaris i la definicié de les qualitats dels
materials es concretaran all projecto d'execucio.

1° INSTAL LACIONS DE NETEJA - RECOLLIDA RESIDUS, FASE 1°:

| PRESUPUESTO F: 19/07/2013 |
o] CAPITULO [ IMPORTET ] %]
01  ACTUACIONES PREVIAS 4.038,53 0,82%
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9.295,79 1,90%
03 CIMENTACIONES 50.831,26 10,38%
04  ESTRUCTURAS 45.320,91 9,25%
'05 CUBIERTAS 27.073,71 5,53%
06 FACHADAS Y PARTICIONES 22.946,10 4,68%
07 PAVIMENTOS 23.464,08 4,79%
08  REVESTIMIENTOS 34.580,99 7,06%
09 CANTERIA Y PIEDRA 1.878,20 0,38%
10  CARPINTERIA MADERA 14.971,58 3,06%
11 CARPINTERIA METALICA/ALUMINIO 32.285,87 6,59%
12  VIDRIERIA 25.037,98 511%
13 PINTURA 10.477,46 2,14%
14 URBANIZACION Y JARDINERIA (*) 50.121,30 10,23%
15 SANEAMIENTO 20.855,93 4,26%
16  FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS 31.373,45 6,40%
17  CLIMATIZACION 19.712,44 4,02%
18  ELECTRICIDAD E ILUMINACION 27.642,15 5,64%
19  ALBANILERIA AYUDAS OFICIOS 10.285,28 2,10%
20 PROTECCION CONTRAINCENDIOS 1.152,87 0,24%
21 TELECOMUNICACIONES 10.609,55 2,17%
22  PARARRAYOS 1.365,71 0,28%
24 CONTROL DE CALIDAD 2.124,90 0,43%
25  GESTION RESIDUOS 2.440,50 0,50%
26  SEGURIDAD Y SALUD 9.950,00 2,03%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 489.836,54
B° INDUSTRIAL + G GENERALES  19,00% 93.068,94 19,00%
PROYECTO Y HON. TECNICOS | 15,00%  73.475,48 15,00%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 656.380,96

Bl°+ GG+H

IVA 21,00% 137.840,00
TOTAL PRESUPUESTO LICITACION 794.220,W|

Ascendeix el pressupost de licitacid a la quantitat de SET-CENTES NORANTA-QUATRE MIL
DOSCENTES VINT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS.

2° (*) ACCES INSTAL 1LACIONS DE NETEJA - RECOLLIDA RESIDUS: NO s'inclou al pressupost de

les instal iacions la part d'urbanitzacié i millora de I'accés al centre (p.p. vial de 1.670 m2).

3°: TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES ESTIMAT = 9 MESOS.
4°: TERMINI, APROX. REDACCIO PROJECTES DEL CENTRE = 6 MESOS (No s'inclou projectes

urbanistics) Dl
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. FOTOGRAFIES DE MAQUETA TREBALL AVANTPROJECTE | PLANOLS

PRIMERA FASE (1°).
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PLANOLS PRIMERA FASE (1°).

LLISTAT DELS PLANOLS.

01_EMPLACAMENT | SITUACIO INSTAL LACIONS.

02_PL. DISTRIBUCIO, ALCATS | SECCIONS
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INSTAL.LACIOMNS SERVEIS DE NETEJA—RECOLLIDA RESIDUS

Di.ARG

Promotor: Regiduria Mobilitat | Medi Ambient, — AjJuntament d'Elvissa.

Situacis: Seolar al Barri d'es Gorg. Zona Industrial de |la Ciutat. e
arqte. manuel dlax
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\\w\ \.\ | PARAMETRES URBANISTICS: IN ‘ | 2 -
. il . m_.a_i%%aw c>ﬂu CAS FERRO. (IN) INSDUTRIAL N #y
7 5 lassificacié: Urbd a desenvolupar  (* . =
. \\Rw\\\\ \M\x\x\\m\v\&\\ -~ Urbanitzaci no_...omu...._:.‘_n.._ﬂ_m_.v Ll 8 =
\sx V\x\\ | = ~_ PARAMETRES  AVANTPROJECTE  COMPLIMENT + Z 20
 / \\\w\\\\\ 7 \\\N MJ rT Parcel.la 1000 m2 2.296,00 m2 si C 0
s - -/ |~ Agada reguladora 10 m 4,00 m si L O 0
—__—— Ocupacié 50 % 15,30 % si (389,15 m2) ) Q Au_
. Edificabilidad 1 m2/m2 0,139 m2/m2 si(31830 m2) () 2 o 5
ﬂv Us Industrial—serveis Serveis si % q 00
-~ Reculades I_ L)
& Fagana 8 (%) 6 si 1N =
u N Mitgeres 3 (%) 2,00 m si - A 0 9
A e oy » ¥V
(*): Segons art. 113 M = m m
(**): Permés colindants. 0 3
(***): En funcié definicio vial rPGOU V N m o
= iy (****): ACTUACIO RECULADA s/.ART. 98 rPGOU. AT LINEA AERIA ELECTRICA < £ o 0
| rPGOU—2009 | [ L’ENTORN: ESTAL ACTUAL | PROPOSTA D'ACTUACIG: 5N
Denominacié: UA FERRO ; ‘ r
Qualificacis:  INDUSTRIAL | UNIFAMILIAR Tragat vial PGOU Zona solar (actuacit) L3500 Wl
> ~————  Tragat vial actual Ocupacié 285,65 + 63,20 + 40,30= 389,15 m2 et
ona cas Ferrd UF. ~ Linea a?ria AT electrica. (Infor GESA)  Edificabilidad 318,30 m2 mUh.:Q:_.ﬂ__.Mmm:m._.
Sup. Vial PGOU 20 m ample (Art. 98 rPGOU). Y, Proximidad GESA - R Plancl: SITUACIS E: 1,/2000 wwwemssaes
Toria wdistio IN _ ) Afeccid m2 vid PGOU: ACTUACIO SEGONA (Z) FASE i ;
~—  Torrent cas Capita Repercussié nou tragat vial DATA: JULIOL—2013 O i
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Seccit 4—4

IDENTIFICACIO ESPAIS DE LES INSTAL.LACIONS: H_

1 ENTRADA—CONTROL

VESTUARIS

Entrada
Despatx—sala
Sala Juntes
Aseo

Pati

Bar—Cuina
Estar—Menjador
Vestuari—armaris
Ambit dutxes
Ambit WC
Ambit dutxes
Ambit lavabos
CH Adaptat
Pati

APARCAMENT DESCOBERT VEHICLES GRANS
APARCAMENT DESCOBERT VEHICLES MITJANS | PETITS

la Ciutat.

Ajuntament d'Eivissa.
de

Ambient
Zorna

Medi

arqte. manuel diaz

9 10 1

|| o

AMBIT NETEJA VEHICLES
TALLER | DIPOSIT COMBUSTIBLE
PLAGA

VORERA—CIRCULACIONS
JARDINERA

O © 00N OO M

i
d’es Gorg.

Barri

Seccié 3-3

FPlanol:

INSTAL.LACIONS SERVEIS DE NETEJA—RECOLLIDA RESIDUS
Indua:r'lcl

Promotor: Regiduria Mobilitat

AVANTPROJECTE:
Sltuacis&s: Sclar al

$XE

amnTament
D'elvissa

PLANTA—SECCIONS E:1 /200 wwienssa.es

DATA: JULIOL—2013 O N
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Seccié 7—7
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IDENTIFICACIO ESPAIS DE LES INSTAL.LACIONS:

1 ENTRADA—CONTROL
2 ADMINISTRACG
3 VESTUARIS

4 APARCAMENT DESCOBERT VEHICLES GRANS

5 APARCAMENT DESCOBERT VEHICLES MITJANS |

[ —

10,00

22,00

5,00

e

FPlanol:

N 6 AMBIT NETEJA VEHICLES
7
8

PLAGA
9 VORERA-CIRCULACIONS
10 JARDINERA

TALLER | DIPOSIT COMBUSTIBLE

|QUADRE SUPERFICIES

[A/. Sup. Tancada: ]
ADMINISTRACIO 62,10 M2
VESTUARIS 223,55 M2
SUP. CONSTRUIDA EDIFICIS 285,65 M2
Sup. Cob. Ent. Compt.50% = 31,60 M2
TOTAL SUP. CONST. COMP. = 317,25 M2
SUP. CONSTRUIDA EDIFICIS 285,65 M2
Sup. Cob. Ent. Compt. 100% = 63,20 M2
SUBTOTALSUP. CONST. COMP.= 349.15 M2
(*): Soterrani
CISTERNAS 20.15 M2 (*
DIPGSIT COMBUSTIBLE 20.15 M2 (*
TOTAL SUP. CONSTRUIDA = 389,15 M2

| SUPERFICIES DESCOBERTES RECINTE INSTALLACIONS NETE: _

[B1/. Sup. Descoberta Aparcaments Vehicles:

APARCAMENT VEHICLES GRANS

400,17 M2

APARCAMENT VEHICLES M | P 145,72 M2
AMBIT NETEJA VEHICLES 70,00 M2
TALLER MECANIC 40,30 M2 (%)
SUP. APARCAMENTS VEHICLES 656,19 M2
B2/. Altres Sup. Exteriors del recinte. ]
PLACA 949,88 M2 |y
VORERES—CIRCULACIONS 127,20 M2 |
JARDINERES 213,88 M2 ()
SUP. EXTERIORS RECINTE  1.290,96 M2 _._u_
SUP. CONSTRUIDA EXTERIORS 1.947.15 M2 (
TOTAL SUP. CONSTRUIDA = 389,15 M2 [¥
0
| SUPERFICIE SOLAR: 2.296,00 z~|_m
SUP. TANCA PARCEL.LA 291,00 M2 4
1 <
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Regiduria de Mobilitat | Medi Ambient — Ajuntamen

Sclar al Barri d'es Gorg.

INSTAL.LACIONS SERVEIS DE NETEJA—RE

Promotor:
Situacis:

PLANTA COBERTES E:

1200
DATA: JULIOL—2013
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