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Eivissa

PLAN DIRECTOR DE LAS MURALLAS DE IBIZA

PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION CONSOLIDACION DEL PIE DE MURALLA DE MURALLA
ENTRE LA PUNTA DE SANTA LUCIA 'Y EL FLANCO DE SAN PEDRO

CAPITULO |: DISPOSICIONES GENERALES, FACULTATIVAS Y ECONOMICAS

1.1 El Pliego de Prescripciones Técnicas reUne todas las normas a seguir para la realizaciéon de las
obras de que es objeto el presente proyecto.

1.2 El presente pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el art. 124 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, forma el proyecto que servird de base
para la ejecucién de las obras de: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSOLIDACION DEL PIE DE MURALLA DE MURALLA ENTRE LA PUNTA DE SANTA LUCIA'Y EL
FLANCO DE SAN PEDRO.

1.3 Las presentes prescripciones técnicas serdn de obligada observacién por el contratista a quien se
adjudique la obra, el cual deberd hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar las obras
con estricta sujeciéon a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicacién.

CAPITULO II: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

2.1 Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos del
proyecto: Memoria, Planos, Presupuesto y Programa de desarrollo de los trabajos y Estudio de Seguridad y
Salud. Estos son:

A. FABRICAS
Al. Desmontaje y montaje de fabricas de piedra (piedra viva con reposicién de los mismos elementos) En
zonas muy abiertas y donde se presupone un hueco o un dafio oculto interior, previo saneado de este
interior.

A2. Reposicién de fdbrica en roto o hueco. (piedra viva de Ibiza segin aparejo de la muralla)
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A2a. Sin marca, con macizado interno (horm. pobre), igualndo pafio con el resto de la muralla

A2b. Con marca, con hueco interno cuando se respete el hueco interior. Se marcard con junta el
corte del hueco al exterior aunque el aparejo iguale hiladas con el pafio y se reforzard el paso interior con
un cerco de chapén de acero de 2cm y un ancho medio de 35 cm. recibido a la fdbrica.

A3. Picado de fdbricas, revocos y otros materiales de acabados disonantes.

A4. Remate de bisel de basamento. Con costra de cal igualando el remate original del resalte
A5. Rejuntado de fabrica con mortero de cal y reposicién puntual de piezas de rotas o perdidas previo
picado y limpieza del paramento

Aé. Rejuntado de fébrica con mortero de cal previo picado y limpieza del paramento. (sélo las partes sin
rejuntado, se acompafa de limpieza general del paramento e igualacién de las patinas de las parte
rejuntadas con veladuras transparentes con base de aplicacién asociadas a hidrofugantes en la proporcién
minima que requiera su permanencia)

A7 Reposicién de faltas en el cordén
B. ROCA.

B1. Inyeccién y cosido de pefia base. En zonas fracturadas donde no sea necesario o posible reponer pefia.
Asi distinguen zonas de cosido intenso (1/m2) y zonas donde predomina el trabajo de limpieza con retirada
de partes sueltas y cosidos puntuales menos intensos (1/ 2m2). Esta accién asociada a la limpieza general
de la pefia y a pequefios retacados de ésta es la mds laboriosa y delicada de la intervencién ya que en
principio se preferird consolidar y coser la pefia natural existente que forrarla exteriormente con pefia nueva
traida de cantera, accién que se reserva para huecos o descalces muy importantes o zonas extensamente
degradadas.

B2. Recalce de basamento con cosido de pefia base con rocalla siguiendo la ley de cantera.

Tanto en reposicién puntual de faltas con aporte de piedra natural y cosido de las partes afadidas a la
pefia base, como en recalce de grandes huecos cuyo interior se rellenard con hormigdn pobre mientras
que los 50-100 centimetros exteriores se rematardn segin la ley de la roca colindante. Se distinguen tres
tipos en funcién de la ley de la pefia.

B2a. Piedra viva con vetas estratigraficas. piezas relativamente pequefias formando estratos entre
vetas de margas arcillosas u hormigén natural que se reproducird con morteros especiales de base arcillosa
y cal con tierras naturales y aruidos y fragmentos de piedra de la zona.

B2b. Hormigén natural, con fragmentos mds o menos grandes de roca sin estratigrafia clara.

B2c. Roca sin ley de estratigrafia, formada por grandes bloques sin ley aparente de aparejo

Para los tres casos la roca se traerd de las canteras de piedra viva de la isla de lbiza, previamente
seleccionada segun cada zona de aplicacién.

Los recalces incluyen la excavacién y limpieza de la pefia base para su adecuado apoyo. Si este no
planteara condiciones o su plano de apoyo tuviera inclinacién hacia el exterior se reperfilard y se coserd el
recalce a la pefia base.

B3. Picado y demolicién de hormigén en muros de cierre de huecos, recalces y otras construcciones.

C. OTRAS ACTUACIONES.
C1. Limpieza, consolidacién y puesta en valor de vestigio arqueolégico. (limpieza, consolidantes y
microcosidos puntuales)

C2. Limpieza, consolidacién y puesta en uso de huecos, pasos, efc. posteriores a la muralla.
C3. Eliminacién de servicios (tuberias, pintadas, etc.) y reparacién de heridas por ellos producidos
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Se contempla igualmente la limpieza general de todo el pie de muralla retirando todos los fragmentos
sueltos, vegetaciéon y elementos extrafios. Todas las demoliciones y excavaciones tendrdn supervisién
arqueolégica que documentard todos los elementos retirados.

MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD

- Las intervenciones a llevar a cabo en este proyecto se realizardn mediante el empleo de los
materiales auxiliares comunes en este tipo de obras. Para la limpieza y reposicién o restitucién
de estos elementos en los pafios verticales se empleardn elevadores o canastillas y elevadores
de tijera homologados y en la cortina de San Juan a san Pedro un andamio. La colocacién de
las piedras de cantera se hard, cuando el peso lo requiera, con grias en todo caso con las
mismas caracteristicas que las que sirvieron para cargar el material en cantera. Se establecerd
un protocolo especifico para asegurar la fijacién y colocacién de las piedras de cantera sin
riesgo para los operarios.

CAPITULO IIl: CARACTERISTICAS QUE DEBEN TENER LOS MATERIALES A EMPLEAR

3.1 Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de primera calidad y reunirdn las
condiciones exigidas en las condiciones generales de indole técnica prevista en el Pliego de Condiciones
Técnicas de la Edificacién de la Direccién General de Arquitectura 1960 publicado en anexo a Orden de 4
de junio de 1973 del Ministerio de la Vivienda y demds disposiciones referentes a materiales y prototipos
de construccién.

Todos los materiales a que este Capitulo se refiere podrén ser sometidos a los andlisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y que sea necesario emplear deberd ser aprobado por la Direccién de las obras, bien
entendido que serd rechazado el que no retna las condiciones exigidas por la buena practica de la
construccién.

3.3 Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirdn las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la direccién facultativa, no teniendo el contratista derecho a
reclamacién alguna por estas condiciones exigidas.

CAPITULO IV: NORMAS PARA LA ELABORACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA.

4.1 Replanteo.- Como actividad previa, la Direcciéon Facultativa suscribird, cuando se convoque por los
técnicos del Ayuntamiento de Ibiza, a cualquier otfra de la obra en presencia del contratista, la
comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacién, extendiéndose acta del resultado que serd
firmada por un representante del Ayuntamiento de lbiza y por aquéllos que ésta considere oportuno, en
aplicacion del Art. 139 y 140 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pdblicas.

Cuando de las comprobaciones citadas se desprenda la viabilidad del proyecto, a juicio del Director de
las obras y sin reserva por el contratista, se empezard a contar el plazo de ejecucién de las obras a partir
del dia siguiente al acta de comprobacién del replanteo, .

Con la suficiente antelacién, la empresa habrd presentado el Plan de Seguridad al Coordinador de
Seguridad y Salud de las obras para que éste elabore el Informe en el plazo mdximo de tres dias, y lo
remita al érgano de contratacién. Los trabajos no podrdn iniciarse sin la aprobacién del coordinador de
seguridad y salud.
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Durante el acta de comprobacién, se definird la inclusién o no, de aquellas proposiciones de mejora
efectuadas por la empresa en la fase de licitacion, y de aquéllas recomendaciones, en su caso, realizadas
por el Ayuntamiento de Ibiza.

4.2 Programa de trabajo a presentar por el contratista.- Cuando asf se establezca en el pliego de cldusulas
administrativas particulares y en cualquier caso cuando la obra se prevea ejecutar en dos anualidades, el
contratista presentard un programa de trabajo en los términos contemplados en el art. 144 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de la Administracién Publica, en el plazo mdximo de un mes desde el Acta
de Comprobracién de Replanteo.

4.3 La relaciéon y valoracién de los ensayos necesarios para el control de calidad y comprobacién de la
idoneidad de los procedimientos previstos en el proyecto, cuya realizacién corresponde a la empresa
adjudicataria de las obras, con importe inferior al 1% del presupuesto de ejecucién material, es la siguiente:
Andlisis de morteros de las fdbricas histéricas y de los empleados en la restauracién.

Tratamientos anticorrosién de las estructuras metélicas.

Los habituales de hormigén y cementos.

4.4 Condiciones generales de ejecucién.- Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se
ejecutardn esmeradamente, con arreglo a las buenas prdcticas de la construccién, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas D.G.A. 60 y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas por la Direccién Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista
lo bajo de subasta, para variar esa esmerada ejecucién ni la primera calidad de las instalaciones
proyectadas en cuanto a materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

4.5 Se tendrén presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a determinadas
actividades, que serdn de obligado cumplimiento, tales como el ya citado pliego de condiciones técnicas
D.G.A 60, las Normas Bdsicas relacionadas en la Disposicién Final Segunda de la Ley de Ordenacién de
la Edificacion, y demdés legislacion vigente, complementaria o no de la citada, aplicables a la construccion.

4.6 Si a juicio de la Direccién Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el contratista
tendrd la obligacién de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuese necesario hasta que quede a
satisfaccién de dicha Direccién, no otorgando estos aumentos de trabajo, derecho a percibir indemnizacién
de ningin género, aunque las condiciones de mala ejecucién de obra se hubiesen notado después de la
recepcién, sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecucién de obra.

4.7 Obligaciones exigibles al contratista durante la ejecucién de la obra

4.7.1  Antes de dar comienzo a las obras el contratista pondrd en conocimiento de la Direccién
Facultativa los datos sobre maquinaria, medios auxiliares y otros recursos ofrecidos en la fase de licitacién.

4.7.2 Marcha de los trabajos.- Para la ejecucién del programa de desarrollo de los trabajos, previsto en
el ariculo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Péblicas, el
contratista deberd tener siempre en la obra un nimero de obreros proporcionado a la extensiéon de los
trabajos y clases de éstos que estén ejecutédndose, de acuerdo a la propuesta hecha en la fase de licitacién.

4.7.3  Personal.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada
oficio ordenard su trabajo arménicamente con los demds, procurando siempre facilitar la marcha de los
mismos, en ventaja de la buena ejecucion y rapidez de la construcciéon, ajustdndose en lo posible a la
planificacién econémica de la obra prevista en el proyecto.

4.8 El contratista podré estar representado por un encargado apto, con ftitulacién profesional

adecuada y con experiencia en obras de naturaleza similar a la del proyecto de que es objeto, cualidades
que vendrdn especificadas en la propuesta que realice la empresa en la fase de licitacion.

fernando estudio sl pliego de condiciones 5



PLIEGO DE CONDICIONES. CONSOLIDACION PIE DE MURALLA ¢ ,A.L’ :

Eivissa PLAN DIRECTOR DE LAS MURALLAS DE IBIZA

Sus funciones serdn, entre otras, las de recibir instrucciones verbales o escritas en el libro de
Ordenes, firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan, vigilar los trabajos cumpliendo las
instrucciones de la Direccién Facultativa, e intervenir en todas las cuestiones de cardcter técnico.

4.9 Libro oficial de érdenes, asistencia e incidencias.- Con objeto de que en todo momento se pueda
tener un conocimiento exacto de la ejecucién e incidencias de la obra, se llevard, mientras dure la misma
el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias, en el que se quedardn reflejadas las visitas facultativas
realizadas por la Direccién de la Obra, las incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que
sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecucién
previstas para la realizacién del proyecto.

4.9.1 A tal efecto, a la formalizacién del contrato se diligenciard dicho libro el colegio profesional
correspondiente de la provincia a que corresponda la obra, el cual se entregaré en la oficina de la obra,
donde estard a disposicién de la Direccion Facultativa.

4.9.2  El Arquitecto Director de la Obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico, Director y los demds
facultativos colaboradores en la Direccién de las Obras, irén dejando constancia, mediante las oportunas
referencias, de sus visitas e inspecciones y las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a
cualquier modificacién del proyecto, asi como de las érdenes que necesite dar el contratista respecto a la
ejecucion de las obras, las cuales serdn de obligado cumplimiento.

4.9.3 También estard dicho libro, con cardcter extraordinario, a disposicién de cualquier autoridad del
Departamento que debidamente designada para ello tuviera que ejecutar algin trdmite e inspeccién en
relacién con la obra, y de la Unidad Técnica del Ayuntamiento de Ibiza.

4.9.4  Las anotaciones en el libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias hardn fe a efectos de determinar
las posibles causas de resolucién e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el contratista no
estuviese conforme, podrd alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura,
aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente asiento
en este Libro, no serd obstdculo para que cuando la Direccién Facultativa lo juzgue conveniente, se efectte
la misma también por oficio. Dicha orden se reflejard también en el Libro de Ordenes.

4.9.5 Cualquier modificacién en la ejecucion de unidades de obra que presuponga la realizacién de
distinto nimero de aquellas en mds menos, de las figuradas en el estado de mediciones del presupuesto,
deberd ser conocida y autorizada con cardcter previo a su ejecucién por el Director Facultativo, haciéndose
constar en el Libro de Ordenes, tanto la autorizacién citada como la comprobacién posterior de su
ejecucién.

En caso de no obtenerse esta autorizacién, el contratista no podré pretender, en ningin caso el
abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de mds respecto a las figuras en proyecto.

4.9.6 Llibro de incidencias, con firmas de control y seguimiento del plan de seguridad y salud.-

Serd facilitado por el Ayuntamiento de lbiza y deberd mantenerse siempre en la obra, en las
condiciones y con las finalidades establecidos en los articulos 3 y 4 del Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién.

4.9.7 Libro del Edificio. La direccién de obra aportard la memoria final y el libro del edificio con las

normas, actuaciones y calendario de uso y mantenimiento)

CAPITULO V: INSTALACIONES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCION
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5.1 La ejecucién de las obras figuradas en el presente proyecto requerirdn las instalaciones auxiliares
siguientes:

Andamiaje y grias segun las correspondientes partidas del presupuesto.

5.2 Se considerardn también instalaciones auxiliares la colocacién de paneles soportes para la
exposicién pUblica de la documentacién del proyecto y fotografias descriptivas de los trabajos que se
realicen durante lo ejecucién de las Obras. La colocaciéon de los citados paneles serd por cuenta del
adjudicatario, asi como el depésito permanente de los mismos.

5.3 El constructor serd responsable de todos los accidentes, dafios, perjuicios y transgresiones que
puedan ocurrir o sobrevenir como consecuencia directa o indirecta de la ejecucion de las obras, debiendo
tener presente cuanto se determina en la normativa vigente sobre Seguridad y Salud en las obras de
construccién.

5.4 Si durante la realizacién de las obras se observase la aparicién de estructuras arquitecténicas,
restos arqueoldgicos, pinturas ocultas o cualquier otfro tipo de vestigio de interés cuyo tratamiento no esté
previsto en el proyecto, los trabajos se interrumpirdn de inmediato dando rdpida cuenta de los hallazgos a
la Direcciéon Facultativa y al Ayuntamiento de Ibiza.

5.5 Las obras, en todo momento, estardn en perfecto estado de inspeccién sin que los acopios de los
materiales produzcan menoscabo del Monumento objeto de las presentes obras. Diariamente se procederd
a la limpieza y barrido de las obras retirdndose a vertedero los escombros producidos.

5.6 El contratista viene obligado a proteger y a facilitar su inspeccién con los medios auxiliares que
sean precisos a juicio de la Direccién Facultativa aquellos elementos de patrimonio mueble o de la
edificacién que pudieran sufrir dafos durante la ejecucién de las obras.

CAPITULO VI: FORMA DE MEDICION Y VALORACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA Y
ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS

6.1 Mediciones.- La medicién del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se
verificarén aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada; y con arreglo a
las mismas unidades adoptadas en presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros cuadrados,
cUbicos o lineales, kilogramos, etc.

6.2 Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizardn
conjuntamente con el contratista, levantdndose las correspondientes actas que serdn firmadas por ambas
partes.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar a la direccién con la suficiente antelacion, a fin
de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, segin art. 147 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

6.3 Todas las mediciones que se efectGen comprenderdn las unidades de obra realmente ejecutadas,
no teniendo el contratista derecho a reclamacién de ninguna especie, por las diferencias que se produjeran
entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el estado de mediciones del proyecto, asi como
tampoco de los errores de clasificacién de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de
valoracioén.

6.4 Valoraciones.- Las valoraciones de las unidades de obra figuradas en el presente proyecto se
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efectuaran multiplicando el nimero de éstas, resultantes de las mediciones, por el precio asignado a las
mismas en el presupuesto.

6.5 En el precio de las unidades de obra aludido en el parrafo anterior se consideran incluidos los
gastos del transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier
concepto. También serdn de cuenta del contratista los honorarios, tasas y demds impuestos o gravdmenes
que se originen con ocasién de las inspecciones, aprobacién y comprobacién de las instalaciones con que
estd dotado el inmueble.

El contratista no tendrd derecho por ello a pedir indemnizacién alguna por las causas
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra estdn comprendidos todos los materiales accesorios y
operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposicién de recibirse.

6.6 Valoracién de las obras no concluidas e incompletas.- Las obras concluidas se abonardn con
arreglo a precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuencia de rescisién u otra causa fuese
preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse
cada valoracién de la obra fraccionada, en ofra forma que la establecida en los cuadros de
descomposicién de precios.

6.7 Variacién sobra las unidades de obras ejecutadas. Sélo podran introducirse variaciones sin previa
aprobacién por la propiedad, cuando consistan en la alteraciéon en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento
del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato, y que, en su conjunto, no supongan una
alteracién superior al 30 por 100 de aquél.

Las variaciones de las unidades de obra, se irdn incorporando a las relaciones valoradas mensuales y
deberdn ser recogidas en las certificaciones mensuales, conforme al articulo 160 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

6.8 Precios contradictorios.- Si ocurriese algin caso excepcional e imprevisto en el cual fuese
necesaria la designacion de precios contradictorios entre la Propiedad y el contratista, estos precios
deberdn fijarse con arreglo a lo establecido en el art. 146.2. de la LCAP y en el articulo 158 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

6.9 Relaciones valoradas.- El Director de Ejecucién de la obra formulard mensualmente una relacién
valorada y certificaciéon de los trabajos ejecutados desde la anterior liquidacién, con sujecién a los precios
del presupuesto, que serd conformado, por el Director de la Obra.

En las Certificaciones constard el ritmo de ejecucién de los trabajos y cualquier otra incidencia que deba
ser puesto en conocimiento de la Propiedad.

6.10 El Director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya
presentado el programa de trabajo, cuando este sea obligatorio.

6.11 Prérroga del plazo de ejecucion. La peticidn de prérroga por parte del contratista, deberd tener lugar
en un plozo maximo de 15 dias desde aquel en que se produzca la causa originaria del retraso, de
conformidad con el articulo 100 del RGCE y en cualquier caso con una antelacién minima de un mes a la
fecha prevista para la terminacién de la obra. La solicitud se tramitard a través del Servicio técnico del
Ayuntamiento de Ibiza.

6.12  El contratista, que presenciaré las operaciones de valoracién y medicién, precisas para extender

esta relacién y certificacion, tendrd un plazo de diez dias para examinarlas. Deberd en este plazo dar su
conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que considere convenientes.
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6.13  Estas relaciones valoradas no tendrdn mds que cardcter provisional o "a buena cuenta", y no
suponen la aprobacién de las obras que en ellas se comprende. Se formard multiplicando los resultados de
la medicién por los precios correspondientes y descontando, si hubiera lugar a ello, la cantidad
correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la adjudicacién.

6.14 Obras que se abonardan al contratista y precios de las mismas.- Se abonardn al contratista de la obra,
las que realmente ejecute con sujecidn al proyecto que sirve de base a la contratacién, o a las
modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad o a las érdenes que con arreglo a sus facultades
le haya comunicado por escrito, el Director de la obra, siempre que dicha obra se halle ajustada a los
precios del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados,
conforme a lo previsto en el art. 145 de la Ley, o con cargo al crédito adicional del 10 por 100 a que
alude la disposicién adicional decimocuarta de la Ley, en la certificacién final segdn art. 160 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Piblicas.

6.15 Medicién general y certificacién final de las obras. Recibidas las obras se procederd a la medicién
general segun art. 166 del Reglamento General Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, con
asistencia del contratista, fijdndose la fecha en el acta de recepcién de las obras. Sobre la base del
resultado de la medicién general y dentro del plazo que establece el apartado 1 y 8 del mencionado
articulo, el director de obra expedird y tramitaré la certificacién final.

6.16  Tanto en las certificaciones ordinarias de obra como en la certificacién final, se abonardn las
obras hechas por el contratista a los precios de ejecucién material que figuran en el presupuesto para cada
unidad de obra.

6.17  Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algin trabajo de inferior calidad que no se ajuste
exactamente a las condiciones de la contrata pero que sin embargo sea admisible a juicio de la Direccién
Facultativa, se dard conocimiento de ello al Organo de Contratacién, proponiendo a la vez la rebaja de
precios que estime justo, y si aquella resolviese aceptar la obra, quedard el contratista obligado a
conformarse con la rebaja que en su caso haya acordado.

6.18  Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el proyecto
se evaluard su importe a los precios asignados a otras obras o materiales andlogos si los hubiera, y cuando
no, se discutird entre el Director de la obra y el contratista, sometiéndoles a la aprobacién superior. Los
nuevos precios convenidos por uno u ofro procedimiento se sujetardn siempre a lo establecido en el
parrafo 6.12 del presente apartado.

6.19 Al resultado de la valoracién hecha de ese modo, se le aumentard el tanto por ciento adoptado
para formar el presupuesto de contrata, y de la cifra que se obtenga se descontard lo que
proporcionalmente corresponda a la baja de adjudicacién en el caso de que exista ésta.

6.20  Cuando el contratista, con autorizacién del Director de la obra emplease materiales de mas
esmerada preparacién o de mayor tamafio que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose una clase de
fabrica por ofra que tenga asignado mayor precio ejecutdndose con mayores dimensiones cualquier otfra
modificacién que sea beneficiosa a juicio de la Propiedad, no tendré derecho sin embargo sino a lo que
corresponderia si hubiese construido la obra con estricta sujecién a lo proyectado y contratado.

6.21  los cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren con una partida alzada del
presupuesto, no serdn abonadas sino a los precios de la contrata segin las condiciones de la misma, y los
proyectos particulares que para ellos se forman o, en su defecto, por lo que resulte la medicién final.

6.22  Abono de las partidas alzadas.- Para la ejecucién material de las partidas alzadas que se ajusten a

lo dispuesto en el art. 126 de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, figuradas en el proyecto
de la obra a las que afecta la baja de adjudicacién, deberd obtenerse la aprobacién de la Direccién
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Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realizacién se someterd a su consideracién el detalle
desglosado del importe de la misma, el cual, si es de su conformidad podrd ejecutarse.

De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran serdn a
justificar las que en los mismos se indican con los ndmeros, siendo las restantes de abono integro.

Una vez realizadas las obras le serdn abonadas al contratista en el precio aprobado a que se hace
mencién en el pérrafo anterior.

El constructor efectuard los ensayos y controles previstos en proyecto, y aquéllos que figuraron en
su oferta y hubieran sido aceptados por la Direccién Facultativa, y entregard los resultados al Director de
Ejecucion.

CAPITULO VII: PLAZO DE GARANTIA Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCION
7.1 Recepcién

Aviso de terminacién de la ejecucién del contrato. El contratista, con una antelacién de 45 dias hdbiles,
comunicard por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién de la obra (art. 163
RGLCAP), a efectos de que se pueda realizar su recepcién.

El director de la obra, en caso de conformidad con dicha comunicacién, la elevard con su informe al
Ayuntamiento de Ibiza, con al menos un mes de antelacién respecto de la fecha prevista para la
terminacién.

7.2 Al acto de recepcién, convocada por el Ayuntamiento de Ibiza dentro del mes contado a partir de
la finalizacién del plazo de ejecucién, concurrirdn el funcionario técnico designado por la Propiedad
contratante, la Direccién Facultativa encargada de la Direccidon de las obras y el Contratista, levantdndose
el acta correspondiente. A dicha Acta, la Direccién Facultativa aportard la Documentacién de Obra
Fiecutada, y la Contrata entregard a la Propiedad el libro de Ordenes totalmente cumplimentado.

Para la elaboracién de la Documentacion de Obra Ejecutada, el Director solicitard al constructor las
instrucciones y garantias de los materiales y productos suministrados y las autorizaciones necesarias para el
normal funcionamiento del edificio y sus instalaciones. Asi mismo, solicitaré del Director de Ejecucién de
Obra los resultados de los ensayos y controles realizados.

La Documentacién de Obra ejecutada constard de:

- Memoria Final de las obras realizadas en la que se reflejardn las incidencias, modificaciones debidamente
aprobadas y que contendrd, a su vez, la siguiente documentacién:

a.1 Memoria descriptiva

a.2 Fotografias del estado inicial y final de las obras, y de aquellas partidas cuyo desarrollo sea de
interés técnico, queden ocultos, o ayuden a comprender el proceso de los trabajos.

A.3 Planos del estado inicial y final de las obras,

A.4  Planos de instalaciones

- Libro del Edificio
B.1 Cuadro en el que ser reflejan las condiciones de uso y servicio de cada uno de los recintos

afectados por la obra, en el que, se expresardn limitaciones, cuando proceda, para las siguientes
variables:
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Uso
Disposicién del mobiliario
Aforo

Sobrecarga de uso

Valores de temperatura y humedad
Condiciones de soleamiento e iluminacién
Otras variables

B.2 Programa de conservacién de las zonas afectadas por las obras, que contendrd una relacién
de las operaciones necesarias para el correcto mantenimiento de las mismas, y en el que se
especificardn las siguientes variables:

B.2.1  Contenido y periodicidad de labores de reconocimiento, para cada elemento constructivo.
B.2.3 Contfenido y periodicidad de las lobores de conservacién para cado elemento
constructivo.

B.2.4 Definicién de los elementos constructivos que son objeto de Conservacién y localizacién.
B.2.5 Capacitacién y medidas de seguridad y salud necesarias.
B.2.6  Criterios de deteccién de lesiones que impliquen la necesidad de reparacién.

B.3 Guia de mantenimiento de instalacién, en la que se recopilardn los manuales que
suministre cada uno de los agentes que han intervenido en la obra.

7.3 En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se actuard conforme a lo
dispuesto en el art. 147.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El plazo de garantia comenzard a contarse a partir de la fecha de la recepcién de la obra. El Director de la
Obra elaborard en el plazo establecido en el art. 166 del RGLCAP, la Certificacién Final de las obras
ejecutadas para su conformidad por el constructor y remisién al Ayuntamiento de Ibiza. Dicha certificacién
incluird relacién valorada al origen, elaborada por el Director de Ejecucién, que serd abonada, en su caso,
a cuenta de la liquidacién del contrato.

7.5 Al realizarse la recepcion de las obras deberd aportar el contratista a la Direccién de Ejecuciéon de
Obra las pertinentes autorizaciones de los Organismos Oficiales de la provincia para el uso y puesta en
servicio de las instalaciones que asi lo requieran, asi como la justificacién de abono de las tasas, licencias,
etc. efectuadas. No se efectuard esa recepcién de las obras si no se cumple ese requisito.

7.6 Si las obras no se encontrasen en las condiciones debidas se hard constar asi en el Acta,
sefialando la Direccién Facultativa el plazo de subsanacién de las deficiencias que deban ser corregidas,
transcurrido el cual se procederd a informar a la Propiedad de la correccién, en su caso, de los arreglos
realizados. Si la contrata no lleva a cabo las instrucciones de la Direccién Facultativa, ésta dispondré de un
nuevo plazo, tras el cual y si las obras no han sido corregidas, se comunicard el hecho a la Propiedad para
que ésta proceda a la resolucién del contrato.

7.7 Plozo de garantia.- Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallen en el Pliego de
Cléusulas Administrativas Particulares el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, asf
como los materiales empleados en ellas y su buena manipulacién.

7.8 El plazo de garantia serd como minimo de UN ANO, y en todo caso fijado en su contrato por la
Propiedad, y durante este periodo el contratista cuidard de la conservacién y policia de las obras

con arreglo a las instrucciones del director de obra.

Quince dias antes de la expiracién del plazo de garantia, el Director de la Obra redactard un
informe sobre el estado de las obras indicando, en su caso, las deficiencias que deban ser subsanadas y
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achacables a la propia ejecucién y no a su uso, y el plazo para su reparacién. Dicho informe, tanto si es
favorable como si no, se remitird al de la Ayuntamiento de lbiza, que lo conformard, en su caso.

7.9 El contratista responderd ante la Propiedad contra toda reclamacién de tercera persona, derivada
del incumplimiento de sus obligaciones econdmicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una
vez informado favorablemente el estado de las obras, la Propiedad tomaréd acuerdo respecto a la fianza
depositada por el contratista. El Director de Ejecucién elaborard y suscribird, con el Director, liquidacién
final de la obra para su aprobacién, supervisién y, en su caso, aprobacién por el érgano de contratacion.

7.10  Tras la expiracién del plazo de garantia de la obra, y si las obras han quedado en perfectas
condiciones, a juicio de la Direccién Facultativa, el contratista quedard relevado de toda responsabilidad
en lo que se refiere a los defectos de terminacién o acabados.

Durante los tres afos siguientes a la fecha de Recepcién, el contratista responderd de los defectos en
elementos constructivos que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad.

Durante los diez afios siguientes a la fecha de la Recepcién, el contratista responderd de los dafios
materiales ocasionados por defectos o vicios ocultos en elementos estructurales o en aquellos que
comprometan la estabilidad del edificio. Transcurrido este plazo quedard totalmente extinguida la
responsabilidad.

7.11  Pruebas para la recepcién.- Con cardcter previo a la ejecucién de las unidades de obra, los
materiales habrdn de ser reconocidos y aprobados por la Direccién Facultativa. Si se hubiese efectuado su
manipulacién o colocacién sin obtener dicha conformidad, deberdn ser retirados todos aquellos que la
citada direccién rechaza, dentro de un plazo de treinta dias.

7.12  El contratista presentard oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobacién de la
Direccién Facultativa, las cuales se conservardn para efectuar en su dia la comparacién o cotejo con los
que se emplean en obras.

7.13  Siempre que la Direccién Facultativa lo estime necesario, serdn efectuadas por cuenta de la
contrata las pruebas y andlisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear, asi como
de su puesta en obra. Estos ensayos serdn por cuenta de la contrata, siempre que no superen el 1% del
Presupuesto de Ejecucién Material, o aquel porcentaje que haya figurado en la oferta.

CAPITULO VIII: CESIONES Y SUBCONTRATAS

8.1 Cesiones.- La Empresa que resulte adjudicataria de la licitacién a que se refiere el presente Pliego,
podré ceder los derechos derivados del contrato en los términos y con las limitaciones estipuladas en el
articulo 114 de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

8.2 Para que la empresa o contratista que resulte adjudicataria pueda subcontratar la ejecucién de
diversas unidades de obra, deberd comunicar previamente a la Direccién Facultativa y al Ayuntamiento de
Ibiza la celebracién del subcontrato, en los términos expuestos en el articulo 115 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, y sin que las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con
terceros no supere el 50 por ciento del importe de adjudicacion.

CAPITULO IX: CLAUSULAS FINALES

9.1 El Contratista, entregard en el acto de la recepciéon, los planos de todas las instalaciones
ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que han quedado, a la Direccién de
Obra, para su inclusién en la Documentaciéon de Obra Ejecutada.
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9.2 El Contratista se compromete igualmente a entregar al Director de la Obra las autorizaciones que
preceptivamente tienen que expedir los Servicios Territoriales de Industria y Energia, Trabajo y de Educacién
y Cultura, etc. y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.

9.3 Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado,
multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminacién. Asimismo serd por cuenta
del contratista la instalacién en lugar visible del rétulo anunciador de las obras segun las especificaciones
del Ayuntamiento de lbiza.

9.4 El contratista, durante el plazo de garantia serd el conservador del edificio donde tendrd el
personal suficiente para atender a todas las averfas y reparaciones que puedan presentarse, aunque el
establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad antes de la expiracién de dicho plazo.

9.5 Para todo aquello no detallado expresamente en los articulos anteriores y en especial sobre las
condiciones que deberdn reunir los materiales que se empleen en la obra, asi como la ejecucién de cada
unidad de obra y las normas para su medicién y valoracién, regird el Pliego de Condiciones Técnicas de la
Direccion General de Arquitectura 1960.

9.6 El Libro de Ordenes y Asistencias se ajustard a lo estipulado en el Decreto 422/71, publicado en
el "B.O.E de fecha 24 de marzo". Una vez finalizada la obra, y en unién de la Documentacién de Obra
Ejecutada aportada por el Director de las Obras, se remitird al Ayuntamiento de lbiza, para su archivo
correspondiente.

El Libro de Incidencias para el control y seguimiento del plan de seguridad se ajustard a lo
estipulado en el articulo 13.1 del Real Decreto 1627/1997 de 29 de octubre

9.7 Serdn de obligado cumplimiento, en concreto, el CTE con los documentos bdsicos que sean
aplicables a las presentes obras y todas las especificamente resefiadas en la descripcién de partidas del
presupuesto.

9.8 Serdn de obligado cumplimiento las siguiente Normas Tecnolégicas de la Edificacién, y Normativa
que se indica: Euro cédigo 5 y EHE.

Y todas las especificamente resefadas en la descripcién de partidas del presupuesto.

También las NTE A+C ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACION, NTE E. ESTRUCTURAS
Y NTE IS. SALUBRIDAD, asi como las NTE — R REVESTIMIENTOS vy el resto de las normas tecnolégicas si
hubiera lugar.  Tendrdn simplemente cardcter informativo las normas Tecnolégicas de la Edificacion

9.10  Serdn de obligado cumplimiento las siguientes disposiciones sobre seguridad y salud:

R.D 39/97 Reglamento de los Servicios de Prevencién

RD 485/97 Disposiciones minimas en materia de sefializacién y de seguridad y salud en el trabajo.

RD 486/97 Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

RD 488/97 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos, que
incluyen pantallas de visualizacién.

RD 664/97 Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a
agentes biolégicos durante el trabajo.

RD 773/97 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

RD 1215/97 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores
de los equipos de trabaijo.

RD 1627/97 Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.

9.11  Se cumplimentardn todas las normas Autonémicas y locales y las sucesivas que se publiquen en el
transcurso de las obras.
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Valladolid, marzo de 2011

Fdo.: Fernando Cobos Guerra
EL ARQUITECTO
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