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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LIMPIEZA Y DEMOLICIONES
01.01 ud SISTEMAS DE SEGURIDAD COLECTIVA

Suministro y colocación de redes de seguridad en el perimetro de actuación para proteger
posibles desprendimientos de material de la propia obra a zonas inferiores. Las redes se co-
locaran sobre mensulas metálicas especiales de 1 a 2,00m para una sola linea de trabajo y
una inclinación de 30º respecto a la horizontal y vuelo de 2,00m. De esta manera se impedi-
ran desprendimientos sobre la calle.

3002A 1,000 SIN DESCOMPOSICION 9.284,86 9.284,86

TOTAL PARTIDA................................................ 9.284,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02 m ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.
Valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150
mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m.,
incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
Al objeto de impedir el acercamiento de peatones a la zona baja de muralla.

O01OA050 0,510 h Ay udante 16,83 8,58
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 8,58 0,26
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 8,84 0,26

TOTAL PARTIDA................................................ 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.03 m 2 DESBR.Y LIMPIEZA SUPERFICIAL A MANO

Desbroce y limpieza superficial del terreno con retirada de vegetación y elemen-
tos sueltos por medios manuales, carga  y sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

O01OA070 0,150 h Peón ordinario 16,06 2,41
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 2,41 0,07
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 2,48 0,08

TOTAL PARTIDA................................................ 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04 m 3 DEMOLICION HORMIGÓN MAQ. B3

Demolición de elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepa-
dos), soleras,  etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA070 0,350 h Peón ordinario 16,06 5,62
M05RN060 2,300 h Retro-pala con martillo rompedor 37,67 86,64
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 92,26 2,77
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 95,03 2,85

TOTAL PARTIDA................................................ 97,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.05 m 2 LIMPIEZA EXAUSTIVA y COSOLIDACION SUPERFICIAL C1

Limpieza exhaustiva y consolidacion superficial de vestigio arqueológico por me-
dio de consolidantes e hidrofugantes con retirada por medios manuales de los
detritus procedentes de la protección provisional del mismo en la zona a interve-
nir y  bajo supervisión arqueológica.

O01OA030 0,300 h Oficial primera 19,08 5,72
O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,06 4,82
O01OC275 0,750 h Ay udante de Arqueólogo 24,56 18,42
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 28,96 0,87
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 29,83 0,89

TOTAL PARTIDA................................................ 30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 m 3 LIMPIEZA DE HUECOS EXISTENTES C2

Limpieza y demolición  en muros de piedra natural con eliminación y retirada de elementos sueltos en huecos existentes en la muralla, con compresor, con retirada de escombros y carga sin transporte a vertedero o planta de reciclaje.

O01OA070 2,300 h Peón ordinario 16,06 36,94
M06CM070 1,200 h Compre.port.diesel m.p. 25 m3/min. 7 bar 25,32 30,38
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 67,32 2,02
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 69,34 2,08

TOTAL PARTIDA................................................ 71,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.07 m ELIMINACION DE SERVICIOS C3

Eliminación de servicios existentes como conducciones, etc ..., desmontando la
red existente con grado de complejidad media sin recuperación de elementos, in-
cluso, limpieza de pintadas, con retirada de escombros y carga sobre camión,
para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

O01OA030 0,150 h Oficial primera 19,08 2,86
O01OA060 0,150 h Peón especializado 16,19 2,43
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 5,29 0,16
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 5,45 0,17

TOTAL PARTIDA................................................ 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.08 m 2 ELIMINACIÓN MECÁNICA REVESTIDO MUROS  A3

Picado de muros exteriores, fábricas, revocos y otros materiales de acabado,
hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revocos de cual-
quier tipo, con un espesor medio menor de 15 cm., ejecutado por procedimiento
mecánico mediante pequeño martillo neumático accionado con un compresor
portátil, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin deducción de huecos.

O01OA070 0,154 h Peón ordinario 16,06 2,47
M06CH030 0,132 h Compresor portátil eléctrico 7 m3/min. 7,00 0,92
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 3,39 0,10
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 3,49 0,11

TOTAL PARTIDA................................................ 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.09 m 3 DESMONTADO FABRICA DE PIEDRA  A1

Desmontado de fábrica de piedra cantería, ubicada a una altura máxima menor
de 10 m., con recuperación del material desmontado para su restauración o reuti-
lización, con retirada de escombros y carga sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

O01OB080 1,100 h Ay udante cantero 17,13 18,84
O01OA070 4,400 h Peón ordinario 16,06 70,66
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 89,50 2,69
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 92,19 2,77

TOTAL PARTIDA................................................ 94,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.10 m 2 DEM.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protec-
ción colectivas.

O01OA060 2,500 h Peón especializado 16,19 40,48
M06MR010 0,500 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 4,54 2,27
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 42,75 1,28
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 44,03 1,32

TOTAL PARTIDA................................................ 45,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.11 m 3 EXCAVACION MANUAL CON SUPERVISION ARQUEOLOGICA

Excavación en cualquier clase de terrenos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, con supervisión arqueológica, con carga y sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 1,560 h Peón ordinario 16,06 25,05
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 25,05 0,75
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 25,80 0,77

TOTAL PARTIDA................................................ 26,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.12 ud JORNADA SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS

Jornada de supervisión arqueológica de vaciados o remociones de tierras a car-
go de un arqueólogo titulado y toma de datos para informe final de los trabajos,
incluyendo la redacción de fichas de unidades estratigráficas, fichas de elemen-
tos arqueológicos, así como coordinación de las tareas de dibujo y la correcta di-
ferenciación de la secuencia estratigráfica.

O01OC270 8,000 h Arqueólogo 30,00 240,00

TOTAL PARTIDA................................................ 240,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

01.13 m 3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km .

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., consideran-
do ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la carga.

M07CB010 0,080 h Camión basculante 4x 2 10 t. 30,99 2,48
M07N060 1,000 m3 Canon de desbroce a v ertedero 6,05 6,05
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 8,53 0,26
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 8,79 0,26

TOTAL PARTIDA................................................ 9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 FABRICAS
02.01 m 3 SILLAREJO PIEDRA VIVA  CALIZA 1 C/VTA. A1

Sillarejo  careada de piedra viva caliza una cara vista recibida con mortero de cal
y cemento blanco  y arena de río M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/prepa-
ración de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Sin aporte de pie-
dra.

O01OB070 3,000 h Oficial cantero 18,04 54,12
O01OB080 3,000 h Ay udante cantero 17,13 51,39
A02C030 0,320 m3 MORTERO DE CAL M-10 78,12 25,00
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 130,51 3,92
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 134,43 4,03

TOTAL PARTIDA................................................ 138,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.02 m 3 SILLAREJO PIEDRA VIVA  CALIZA 1 C/VTA. A2

Sillarejo  careado de piedra viva caliza, una cara vista recibida con mortero de cal
y cemento blanco  y arena de río M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/prepa-
ración de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Con  aporte de pie-
dra.

O01OB070 3,000 h Oficial cantero 18,04 54,12
O01OB080 3,000 h Ay udante cantero 17,13 51,39
P01SM040 1,200 m3 Piedra caliza mamp.conc/care 75,00 90,00
A02C030 0,320 m3 MORTERO DE CAL M-10 78,12 25,00
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 220,51 6,62
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 227,13 6,81

TOTAL PARTIDA................................................ 233,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.03 m 2 REMATE DE BISEL MORTERO CAL A4

Remate de bisel de paramento de piedra de silleria realizado a base de mortero
de cal M-10, espesor medio 5 cm., fratasado fino y formación de pendiente para
evacuación de agua, i/ p.p. de replanteo, nivelación y limpieza, con medios auxilia-
res y medidas de protección colectivas.

O01OA030 0,300 h Oficial primera 19,08 5,72
O01OA050 0,300 h Ay udante 16,83 5,05
A02C030 1,250 m3 MORTERO DE CAL M-10 78,12 97,65
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 108,42 3,25
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 111,67 3,35

TOTAL PARTIDA................................................ 115,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.04 m 2 REJUNTADO y REPOSICION PUNTUAL FABRICA DE PIEDRA A5-A6

Picado, limpieza y rejuntado de fábrica de piedra existente, i/reposición puntual
de piedras en zonas deterioradas, recibidas con mortero de cal M-10 y arena de
río M-5, i/medios auxiliares, s/NTE-EFP, medida deduciendo huecos.

O01OB070 0,380 h Oficial cantero 18,04 6,86
O01OB080 0,380 h Ay udante cantero 17,13 6,51
P01SM010 0,050 m3 Piedra caliza mampost.ordin. 76,51 3,83
A02C030 0,100 m3 MORTERO DE CAL M-10 78,12 7,81
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 25,01 0,75
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 25,76 0,77

TOTAL PARTIDA................................................ 26,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05 m MICROCOSIDO EPOXI A.INOXIDABLE 12 m m . B1

Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de inyecciones de resina epoxi GY255-HY955 (100/35) armadas con una varilla acero inoxidable de diámetro 12 mm. en taladros practicados mediante máquina taladradora de hélice de acero y tungsteno, en vertical e inclinado, comprendiendo: Implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y  oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable XE-812/813, ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobación de llenado, en profundidades de 100 cm. y esviajes previstos, introducción de la armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo.

O01OC070 0,500 h Especialista cosidos estáticos 18,14 9,07
O01OA060 0,500 h Peón especializado 16,19 8,10
P33OE150 1,000 ud Boquilla de iny ección manual resinas 0,11 0,11
P33A090 0,030 kg Adhesiv o epox i 100/35 14,48 0,43
P33A240 0,008 m3 Carga inerte para resinas termoplásticas 159,85 1,28
P33OD040 1,500 m Varilla a/inox idable roscado D=12mm 5,71 8,57
P01DW050 0,010 m3 Agua 1,12 0,01
P33A140 0,090 kg Masilla araldit 812/813 9,34 0,84
M03B100 0,400 h Taladradora mecánica 7,76 3,10
M11TS010 0,300 h Grupo electrógeno STD 2500W 220V 2,88 0,86
M11PI030 1,000 h Pistola iny ección de mano 5,24 5,24
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 37,61 1,13
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 38,74 1,16

TOTAL PARTIDA................................................ 39,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.06 m 3 INYECCIÓN LECHADA DE CAL M-15   B1

Inyección de lechada de mortero de cal sobre muros o fábricas, en estado de
conservación malo,  comprendiendo: limpieza a presión con chorro de aire, y
agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindan-
tes con pasta de yeso negro y masilla desmoldeable, secado, colocación de bo-
quillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de lechada mediante inyec-
ción, a presión de manera que se colmaten las oquedades espacios vacíos, pos-
terior desenmasillado arrancando la película desmoldeante o yeso y limpieza, in-
cluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de
escombros  y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.

O01OC110 2,508 h Especialista en iny ecciones 18,14 45,50
O01OA060 1,188 h Peón especializado 16,19 19,23
A01A040 0,030 m3 PASTA DE YESO BLANCO 92,63 2,78
P33A140 2,000 kg Masilla araldit 812/813 9,34 18,68
P33OE145 10,000 ud Boquilla iny ección hidráulica morteros 0,95 9,50
A02C020 0,300 m3 MORTERO DE CAL M-15 79,72 23,92
M02CA030 2,508 h Carretilla elev .diesel ST 2 t. 6,83 17,13
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 136,74 4,10
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 140,84 4,22

TOTAL PARTIDA................................................ 145,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA
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02.07 m 3 ROCALLA PIEDRA VIVA CANTERA EIVISSA GRAN TAMAÑO B2c

Fábrica de Rocalla piedra caliza viva de cantera, piedra de Eivissa, de gran tamaño, escogida en cantera, colocada a modo de escollera, recibida con mortero de cal y cemento blanco, igualando tonalidad a la existente aportando tierras naturales, incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

O01OB070 2,000 h Oficial cantero 18,04 36,08
O01OB080 2,000 h Ay udante cantero 17,13 34,26
M05EN040 0,150 h Ex cav .hidráulica neumáticos 144 CV 53,49 8,02
P01AE030 2,300 t Piedra Eiv issa v iv a cantera gran tamaño 70,00 161,00
A02C030 0,350 m3 MORTERO DE CAL M-10 78,12 27,34
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 266,70 8,00
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 274,70 8,24

TOTAL PARTIDA................................................ 282,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.08 m 3 ROCALLA IRREGULAR  e=0,5 m . B2b

Fábrica de Rocallapiedra caliza viva originaria de Eivissa, escogida en cantera,
espesor 0,50 m., recibido con mortero bastardo de cal y cemento blanco, teñido
con tierras naturales hasta conseguir el tono deseado a juicio de la D.F. al morte-
ro se le añadiran grava de la zona; no se formara estratigrafia clara; i/ p.p. de  jun-
tas, replanteo, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, completa-
mente terminado.

O01OB070 1,500 h Oficial cantero 18,04 27,06
O01OB080 1,500 h Ay udante cantero 17,13 25,70
P01AE300 2,300 t Piedra para mampostería careada 70,00 161,00
A02C030 0,350 m3 MORTERO DE CAL M-10 78,12 27,34
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 241,10 7,23
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 248,33 7,45

TOTAL PARTIDA................................................ 255,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

02.09 m 3 ROCALLA   PIEDRA VIVA JUNTAS ESTRATIGRAFICAS B2a

Fábrica de Rocalla piedra viva de cantera, escogida en cantera, con formacion de
juntas en vetas estratigraficas claramente marcadas a base de mortero de cal y
cemento blanco, coloreado con tierras naturales hasta conseguir el color desea-
do a juicio de D.F., espesor máximo 50 cms. , incluyendo mampuestos, mortero
de agarre, formación de  juntas, perfectamente alineado, aplomado, con prepara-
ción de la superficie de asiento, completamente terminado.

O01OB070 1,500 h Oficial cantero 18,04 27,06
O01OB080 1,500 h Ay udante cantero 17,13 25,70
P01AE300 2,300 t Piedra para mampostería careada 70,00 161,00
A02C030 0,500 m3 MORTERO DE CAL M-10 78,12 39,06
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 252,82 7,58
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 260,40 7,81

TOTAL PARTIDA................................................ 268,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA
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02.10 m 3 RESTITUCIÓN MORTERO EPOXY A.INOX. 4m m

Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero epoxy fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudinal de varilla de a/inoxidable de 4mm. de diámetro y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana.Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxy GY255-HY955 (100/35) impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero epoxy, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja (valorada aparte) y afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.

O01OC175 3,000 h Especialista reintegraciones e injertos 18,14 54,42
O01OB080 3,000 h Ay udante cantero 17,13 51,39
O01OC070 3,000 h Especialista cosidos estáticos 18,14 54,42
O01OA060 3,000 h Peón especializado 16,19 48,57
P33A310 150,000 l. Mortero epox ídico tix otrópico 6,03 904,50
P33A090 0,100 kg Adhesiv o epox i 100/35 14,48 1,45
P33OD010 1,250 m. Varilla a/inox idable roscado D=4mm 2,77 3,46
P01DW050 0,010 m3 Agua 1,12 0,01
P33XB330 0,200 h. Perforadora a rotación en seco 7,46 1,49
P33OE160 1,000 ud Pistola de iny ección de mano 49,00 49,00

TOTAL PARTIDA................................................ 1.168,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.11 m 3 REPOSICION VOLUMETRICA CON MATERIAL PETREO

Suministro y colocación o sustitución de sillares de caliza en mal estado, para
formacion de cordon; i/ eliminación de forma manual del sillar a sustituir y la colo-
cación de uno nuevo, incliyendo la talla de hasta darle la forma correspondiente.
i/ fijación con anclajes de fibra o acero inox., incluso medios auxiliares de apunta-
lamiento. Si se considera mecesario se señalaran las piezas para dejar constan-
cia de ser sustituciones modernas. 

O01OC175 10,000 h Especialista reintegraciones e injertos 18,14 181,40
O01OB070 10,000 h Oficial cantero 18,04 180,40
O01OB080 10,000 h Ay udante cantero 17,13 171,30
O01OC120 0,500 h Especialista en anclajes 18,14 9,07
O01OA030 0,500 h Oficial primera 19,08 9,54
O01OA060 0,360 h Peón especializado 16,19 5,83
P01SM240 0,700 m3 Bloque piedra caliza sin escuadrar 1.150,00 805,00
P33OD010 1,000 m. Varilla a/inox idable roscado D=4mm 2,77 2,77
P33A090 0,100 kg Adhesiv o epox i 100/35 14,48 1,45
M12W010 0,100 h Equipo chorro aire presión 2,89 0,29
M11PI020 0,100 h Eq. de iny ección manual resinas 5,27 0,53
P33OE150 2,000 ud Boquilla de iny ección manual resinas 0,11 0,22
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 1.367,80 41,03
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 1.408,83 42,26

TOTAL PARTIDA................................................ 1.451,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.12 m 3 HORMIGÓN CICLOPEO HM-20 RELLENOS TRASDOS

Hormigón HM-20 en rellenos de trasdos de fábricas de rocalla, vertido mediante camión bomba, incluso vibrado, curado, terminado.

O01OA030 0,100 h Oficial primera 19,08 1,91
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,06 1,61
M01HA010 0,030 h Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 151,95 4,56
P01HM020 1,020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,19 70,57
P01AE220 0,200 t Piedra sin clasificar 5,17 1,03
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 79,68 2,39
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 82,07 2,46

TOTAL PARTIDA................................................ 84,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.13 kg CHAPON ACERO S275  FORMACION ARCOS

Acero laminado S275, en perfil plano de 20 mm. de espesor y 350 mm. de anchu-
ra media, para formación de huecos de muralla, recibido a la fábrica mediante
anclajes Hilti HSA M12-100, el hueco que reste entre la fábrica y el chapon se re-
llenara con morto de cal;  i/p.p. replanteo, nivelación, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura epoxidica de
dos componentes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
(Peso 55,00 kg/m.)

O01OB130 0,015 h Oficial 1ª cerrajero 18,04 0,27
O01OB140 0,015 h Ay udante cerrajero 16,97 0,25
P03ALP010 1,100 kg Acero laminado S 275 JR 4,00 4,40
E05AM010 0,500 ud ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSA M12x 100 4,18 2,09
P25OU030 0,100 l Imp. epox idica 2 comp. 14,25 1,43
P01DW090 0,100 ud Pequeño material 1,26 0,13
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 8,57 0,26
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 8,83 0,26

TOTAL PARTIDA................................................ 9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.14 m 3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.M. MARCO

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central en relleno de marco en
formación de hueco, incluso armadura (60 kg/m3.), encofrado y desencofrado,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE , EHE-08
y CTE-SE-C.

E04RM020 1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa V.MAN. 196,78 196,78
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,17 70,20
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 266,98 8,01
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 274,99 8,25

TOTAL PARTIDA................................................ 283,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.15 m 2 LIMPIEZA DE DEPÓSITOS SUPERFICIALES

Limpieza general primaria en seco, de depósitos superficiales, polvo y detritus de fachada de fábrica de cantería, mediante la aplicación de depresión de aire con maquinaría adecuada, eliminando el polvo, y adheridos finos existentes (depósitos superficiales), revisión general de la fachada en sus salientes y voladizos, eliminando manualmente los cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, desde las partes superiores a las inferiores, y retirada de escombro y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.  Se medirá la superficie ejecutada en proyección vertical sobre el plano del cuadro de cada fachada, deduciendo aquellas superficies  de labra ornamental o figurativa que tienen tratamiento específico, dichas superficies deducibles quedan reseñadas como tantos fijos en la medición.  Por tanto afectará a cualquier elemento de fachada no considerado como de tratamiento especial.

O01OC160 0,300 h Especialista restaurador fachada 18,14 5,44
M12W010 0,300 h Equipo chorro aire presión 2,89 0,87
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 6,31 0,19
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 6,50 0,20

TOTAL PARTIDA................................................ 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.16 m 2 PATINADO INORGÁNICO SOBRE PIEDRA

Patinado y/o envejecimiento artificial de fábrica de piedra, en estado de conserva-
ción regular, en las zonas que presentan diferencias ostensibles de color, me-
diante la impregnación en superficie de compuestos inorgánicos estables y
transpirables, aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, según el gra-
do de patinado que se desee conseguir, teniendo en cuanta que la pátina artifi-
cial deberá progresivamente perderse para dejar paso a la oxidación natural de
la piedra, que concluirá en su propia pátina natural, se fijará en mayor o menor
grado, mediante un consolidante artificial, considerando un grado de dificultad
normal.

O01OA040 0,400 h Oficial segunda 17,43 6,97
O01OA060 0,400 h Peón especializado 16,19 6,48
P33V020 0,242 l Patinador inorgánico Tecpropa-71 2,25 0,54
P33A240 0,005 m3 Carga inerte para resinas termoplásticas 159,85 0,80
P01DW050 0,008 m3 Agua 1,12 0,01
M12AF020 0,121 h Equipo atomizador agua 1,23 0,15
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 14,95 0,45
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 15,40 0,46

TOTAL PARTIDA................................................ 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.17 m 2 REJUNTADO PARCIAL M.CAL M-15 COLOREADO

Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones
medias aproximadas hasta 60x40 cm., con mortero de cal de dosificación 1/3 li-
geramente coloreado con pigmentos o tierras naturales, incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existen-
te con aire a presión, inyección a pistola el mortero preparado rellenando hasta
enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida
que se realiza el sellado.

O01OA030 0,600 h Oficial primera 19,08 11,45
O01OA050 0,600 h Ay udante 16,83 10,10
O01OA070 0,115 h Peón ordinario 16,06 1,85
A02C020 0,006 m3 MORTERO DE CAL M-15 79,72 0,48
P01DW210 0,050 kg Pigmentos de tierra natural 2,73 0,14
P01DW050 0,010 m3 Agua 1,12 0,01
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 24,03 0,72
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 24,75 0,74

TOTAL PARTIDA................................................ 25,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 MEDIOS AUXILIARES
03.01 m 2 ALQ./INSTAL. 5 MESES. ANDAM. 15m<h>20m .

Alquiler durante cinco meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubu-
lar de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con do-
ble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de ace-
ro y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios
auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997.

M13AM010 120,000 d m2. alq. andamio acero galv anizado 0,05 6,00
M13AM050 1,000 m2 Montaje y  desm. and. 15 m.<h>20 m. 3,20 3,20
M13AM160 120,000 d m2. alq. red mosquitera andamios 0,01 1,20
M13AM170 1,000 m2 Montaje y  desm. red andam. 0,50 0,50
%3MA 3,000 % 3% Medios aux iliares 10,90 0,33
%3CI 3,000 % 3% Costos indirectos 11,23 0,34

TOTAL PARTIDA................................................ 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 TRATAMIENTO RDC´s
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01A010 m 3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA

Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
O01OA070 2,500 h Peón ordinario 16,06 40,15
P01CL030 0,350 t Cal hidratada en sacos S 115,83 40,54
P01DW050 0,700 m3 Agua 1,12 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................. 81,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01A040 m 3 PASTA DE YESO BLANCO

Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
O01OA070 2,500 h Peón ordinario 16,06 40,15
P01CY030 0,810 t Yeso blanco en sacos YF 63,89 51,75
P01DW050 0,650 m3 Agua 1,12 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................. 92,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A02C020 m 3 MORTERO DE CAL M-15

Mortero de cal y arena de río M-15 confeccionado con hormigonera de 200 l.
O01OA070 1,700 h Peón ordinario 16,06 27,30
A01A010 0,410 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 81,47 33,40
P01AA020 1,050 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,96 17,81
P01DW050 0,275 m3 Agua 1,12 0,31
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,25 0,90

TOTAL PARTIDA ................................................. 79,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A02C030 m 3 MORTERO DE CAL M-10

Mortero de cal y arena de río M-10 confeccionado con hormigonera de 200 l.
O01OA070 1,700 h Peón ordinario 16,06 27,30
A01A010 0,380 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 81,47 30,96
P01AA020 1,100 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,96 18,66
P01DW050 0,270 m3 Agua 1,12 0,30
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,25 0,90

TOTAL PARTIDA ................................................. 78,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

3002A SIN DESCOMPOSICION 9.284,86 NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M01HA010 h Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 151,95 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

M02CA030 h Carretilla elev .diesel ST 2 t. 6,83 SEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
M03B100 h Taladradora mecánica 7,76 SIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,25 DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
M05EN040 h Ex cav .hidráulica neumáticos 144 CV 53,49 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
M05RN060 h Retro-pala con martillo rompedor 37,67 TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
M06CH030 h Compresor portátil eléctrico 7 m3/min. 7,00 SIETE  EUROS
M06CM070 h Compre.port.diesel m.p. 25 m3/min. 7 bar 25,32 VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
M06MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 4,54 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
M07CB010 h Camión basculante 4x 2 10 t. 30,99 TREINTA  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
M07N060 m3 Canon de desbroce a v ertedero 6,05 SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
M11HV120 h Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 5,04 CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
M11PI020 h Eq. de iny ección manual resinas 5,27 CINCO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
M11PI030 h Pistola iny ección de mano 5,24 CINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
M11TS010 h Grupo electrógeno STD 2500W 220V 2,88 DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
M12AF020 h Equipo atomizador agua 1,23 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
M12W010 h Equipo chorro aire presión 2,89 DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
M13AM010 d m2. alq. andamio acero galv anizado 0,05 CERO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
M13AM050 m2 Montaje y  desm. and. 15 m.<h>20 m. 3,20 TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
M13AM160 d m2. alq. red mosquitera andamios 0,01 CERO  EUROS con UN CÉNTIMOS
M13AM170 m2 Montaje y  desm. red andam. 0,50 CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
O01OA030 h Oficial primera 19,08 DIECINUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
O01OA040 h Oficial segunda 17,43 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
O01OA050 h Ay udante 16,83 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
O01OA060 h Peón especializado 16,19 DIECISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
O01OA070 h Peón ordinario 16,06 DIECISEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 18,51 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
O01OB020 h Ay udante encofrador 17,37 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 18,51 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
O01OB040 h Ay udante ferralla 17,37 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
O01OB070 h Oficial cantero 18,04 DIECIOCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
O01OB080 h Ay udante cantero 17,13 DIECISIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 18,04 DIECIOCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
O01OB140 h Ay udante cerrajero 16,97 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
O01OC070 h Especialista cosidos estáticos 18,14 DIECIOCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
O01OC110 h Especialista en iny ecciones 18,14 DIECIOCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
O01OC120 h Especialista en anclajes 18,14 DIECIOCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
O01OC160 h Especialista restaurador fachada 18,14 DIECIOCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
O01OC175 h Especialista reintegraciones e injertos 18,14 DIECIOCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
O01OC270 h Arqueólogo 30,00 TREINTA  EUROS
O01OC275 h Ay udante de Arqueólogo 24,56 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,96 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P01AE030 t Piedra Eiv issa v iv a cantera gran tamaño 70,00 SETENTA  EUROS
P01AE220 t Piedra sin clasificar 5,17 CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P01AE300 t Piedra para mampostería careada 70,00 SETENTA  EUROS
P01CL030 t Cal hidratada en sacos S 115,83 CIENTO QUINCE  EUROS con OCHENTA Y TRES

CÉNTIMOS
P01CY030 t Yeso blanco en sacos YF 63,89 SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
P01DW050 m3 Agua 1,12 UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P01DW090 ud Pequeño material 1,26 UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P01DW210 kg Pigmentos de tierra natural 2,73 DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
P01DW210 kg Pigmentos de tierra natural 2,73 DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 252,47 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P01HA021 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 71,75 SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,19 SESENTA Y NUEVE  EUROS con DIECINUEVE

CÉNTIMOS
P01SM010 m3 Piedra caliza mampost.ordin. 76,51 SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN

CÉNTIMOS
P01SM040 m3 Piedra caliza mamp.conc/care 75,00 SETENTA Y CINCO  EUROS
P01SM240 m3 Bloque piedra caliza sin escuadrar 1.150,00 MIL CIENTO CINCUENTA  EUROS
P01UC030 kg Puntas 20x 100 7,46 SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P01UG240 ud Anclaje mecánico Hilti HSA M12x 100 2,06 DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,82 CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,64 CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 4,00 CUATRO  EUROS
P25OU030 l Imp. epox idica 2 comp. 14,25 CATORCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P33A090 kg Adhesiv o epox i 100/35 14,48 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P33A140 kg Masilla araldit 812/813 9,34 NUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P33A240 m3 Carga inerte para resinas termoplásticas 159,85 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
P33A310 l. Mortero epox ídico tix otrópico 6,03 SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
P33OD010 m. Varilla a/inox idable roscado D=4mm 2,77 DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P33OD040 m Varilla a/inox idable roscado D=12mm 5,71 CINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
P33OE145 ud Boquilla iny ección hidráulica morteros 0,95 CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P33OE150 ud Boquilla de iny ección manual resinas 0,11 CERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
P33OE160 ud Pistola de iny ección de mano 49,00 CUARENTA Y NUEVE  EUROS
P33V020 l Patinador inorgánico Tecpropa-71 2,25 DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P33XB330 h. Perforadora a rotación en seco 7,46 SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LIMPIEZA Y DEMOLICIONES

01.01 ud SISTEMAS DE SEGURIDAD COLECTIVA

Suministro y colocación de redes de seguridad en el perimetro de actuación para
proteger posibles desprendimientos de material de la propia obra a zonas inferio-
res. Las redes se colocaran sobre mensulas metálicas especiales de 1 a 2,00m
para una sola linea de trabajo y una inclinación de 30º respecto a la horizontal y
vuelo de 2,00m. De esta manera se impediran desprendimientos sobre la calle.

1 1,00

1,00 9.284,86 9.284,86

01.02 m ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.

Valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados
de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm.
de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefa-
bricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón,
incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97. Al objeto de impedir el acercamien-
to de peatones a la zona baja de muralla.

1 320,00 320,00

320,00 9,10 2.912,00

01.03 m 2 DESBR.Y LIMPIEZA SUPERFICIAL A MANO

Desbroce y limpieza superficial del terreno con retirada de vegetación y
elementos sueltos por medios manuales, carga  y sin transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.
Santa Lucia 1 650,00 650,00
San Pedro-San Juan 1 700,00 700,00

1.350,00 2,56 3.456,00

01.04 m 3 DEMOLICION HORMIGÓN MAQ. B3

Demolición de elementos aislados de hormigón en masa o armado
(encepados), soleras,  etc., con retro-pala con martillo rompedor, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.
Santa Lucia 1 2,00 0,65 1,30

1 5,00 0,65 3,25
1 10,50 0,65 6,83

San Pedro-San Juan 1 11,30 0,65 7,35
1 19,00 0,65 12,35

techo 1 10,00 0,30 3,00
soleras 3 3,00 4,60 41,40
Dispersos 0,2 76,48 15,30

90,78 97,88 8.885,55

01.05 m 2 LIMPIEZA EXAUSTIVA y COSOLIDACION SUPERFICIAL C1

Limpieza exhaustiva y consolidacion superficial de vestigio arqueológi-
co por medio de consolidantes e hidrofugantes con retirada por me-
dios manuales de los detritus procedentes de la protección provisional
del mismo en la zona a intervenir y  bajo supervisión arqueológica.
Santa Lucia 1 14,00 2,00 28,00

1 3,20 2,00 6,40
1 13,75 2,00 27,50
1 1,80 2,00 3,60
1 4,30 2,00 8,60
1 8,80 2,00 17,60

Otros 0,2 91,70 18,34

110,04 30,72 3.380,43
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01.06 m 3 LIMPIEZA DE HUECOS EXISTENTES C2

Limpieza y demolición  en muros de piedra natural con eliminación y re-
tirada de elementos sueltos en huecos existentes en la muralla, con
compresor, con retirada de escombros y carga sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje.

1 25,00 25,00

25,00 71,42 1.785,50

01.07 m ELIMINACION DE SERVICIOS C3

Eliminación de servicios existentes como conducciones, etc ..., des-
montando la red existente con grado de complejidad media sin recupe-
ración de elementos, incluso, limpieza de pintadas, con retirada de es-
combros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.
San Pedro-San Juan 1 50,00 50,00
Santa Lucia 1 20,00 20,00
Dispersos 1 25,00 25,00

95,00 5,62 533,90

01.08 m 2 ELIMINACIÓN MECÁNICA REVESTIDO MUROS  A3

Picado de muros exteriores, fábricas, revocos y otros materiales de
acabado, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o
revocos de cualquier tipo, con un espesor medio menor de 15 cm., eje-
cutado por procedimiento mecánico mediante pequeño martillo neumá-
tico accionado con un compresor portátil, incluso retirada y carga de es-
combros sobre contenedor o camión para posterior transporte a verte-
dero o planta de reciclaje, sin deducción de huecos.

1 25,00 25,00

25,00 3,60 90,00

01.09 m 3 DESMONTADO FABRICA DE PIEDRA  A1

Desmontado de fábrica de piedra cantería, ubicada a una altura máxi-
ma menor de 10 m., con recuperación del material desmontado para
su restauración o reutilización, con retirada de escombros y carga sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje.
Santa Lucia 1 3,15 0,40 1,26

1 25,00 0,40 10,00
1 12,40 0,40 4,96

San Pedro San Juan 1 5,80 0,40 2,32
1 4,00 0,40 1,60
1 2,30 0,40 0,92

21,06 94,96 1.999,86

01.10 m 2 DEM.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espe-
sor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, con medidas de protección colectivas.

1 1,40 1,40
1 6,00 6,00

7,40 45,35 335,59

01.11 m 3 EXCAVACION MANUAL CON SUPERVISION ARQUEOLOGICA

Excavación en cualquier clase de terrenos, por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes, con supervisión arqueológica, con
carga y sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

3 4,60 0,50 6,90
1 15,00 15,00

21,90 26,57 581,88
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01.12 ud JORNADA SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS

Jornada de supervisión arqueológica de vaciados o remociones de tie-
rras a cargo de un arqueólogo titulado y toma de datos para informe fi-
nal de los trabajos, incluyendo la redacción de fichas de unidades es-
tratigráficas, fichas de elementos arqueológicos, así como coordina-
ción de las tareas de dibujo y la correcta diferenciación de la secuencia
estratigráfica.

50 50,00

50,00 240,00 12.000,00

01.13 m 3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km .

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.
1.01 1 1.350,00 0,10 135,00
1.02 1 75,48 75,48
1.03 1 91,70 0,10 9,17
1.04 1 10,00 10,00
1.05 1 70,00 0,10 0,10 0,70
1.06 1 10,00 0,15 1,50
1.07 1 21,06 21,06
1.08 1 7,40 0,25 1,85
1.09 1 6,90 6,90

261,66 9,05 2.368,02

TOTAL CAPÍTULO 01 LIMPIEZA Y DEMOLICIONES................................................................................. 47.613,59
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CAPÍTULO 02 FABRICAS

02.01 m 3 SILLAREJO PIEDRA VIVA  CALIZA 1 C/VTA. A1

Sillarejo  careada de piedra viva caliza una cara vista recibida con mor-
tero de cal y cemento blanco  y arena de río M-5, en muros hasta 50
cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2. Sin aporte de piedra.
San Pedro-San Juan 1 4,00 0,40 1,60

1,60 138,46 221,54

02.02 m 3 SILLAREJO PIEDRA VIVA  CALIZA 1 C/VTA. A2

Sillarejo  careado de piedra viva caliza, una cara vista recibida con mor-
tero de cal y cemento blanco  y arena de río M-5, en muros hasta 50
cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2. Con  aporte de piedra.
Santa Lucia 1 7,50 0,40 3,00

1 1,50 0,40 0,60
1 2,50 0,40 1,00

4,60 233,94 1.076,12

02.03 m 2 REMATE DE BISEL MORTERO CAL A4

Remate de bisel de paramento de piedra de silleria realizado a base
de mortero de cal M-10, espesor medio 5 cm., fratasado fino y forma-
ción de pendiente para evacuación de agua, i/ p.p. de replanteo, nivela-
ción y limpieza, con medios auxiliares y medidas de protección colecti-
vas.
Sta. Lucia 1 10,40 0,40 4,16

1 8,15 0,40 3,26
1 12,20 0,40 4,88

San Pedro-San Juan 1 55,00 0,40 22,00

34,30 115,02 3.945,19

02.04 m 2 REJUNTADO y REPOSICION PUNTUAL FABRICA DE PIEDRA A5-A6

Picado, limpieza y rejuntado de fábrica de piedra existente, i/reposición
puntual de piedras en zonas deterioradas, recibidas con mortero de cal
M-10 y arena de río M-5, i/medios auxiliares, s/NTE-EFP, medida dedu-
ciendo huecos.
Sta. Lucia 1 30,00 30,00
San Pedro-San Juan 1 210,00 210,00

240,00 26,53 6.367,20

02.05 m MICROCOSIDO EPOXI A.INOXIDABLE 12 m m . B1

Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de in-
yecciones de resina epoxi GY255-HY955 (100/35) armadas con una va-
rilla acero inoxidable de diámetro 12 mm. en taladros practicados me-
diante máquina taladradora de hélice de acero y tungsteno, en vertical
e inclinado, comprendiendo: Implantación en los puntos de trabajo de
equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, prepara-
ción de la zona de trabajo tapando las fisuras y  oquedades existentes
para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable
XE-812/813, ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y
el otro para la salida de aire y comprobación de llenado, en profundida-
des de 100 cm. y esviajes previstos, introducción de la armadura, colo-
cación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos
transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, des-
montado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo.
1 por m2
2.07 1 233,75 233,75
2.08 2 12,00 24,00
2.09 2 64,35 128,70
2 por m2
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Sta. Lucia 2 4,00 1,00 8,00
2 20,00 1,00 40,00

San Pedro-San Juan 1 33,00 1,00 33,00
1 cada 2 m2
Sta. Lucia 0,5 65,00 1,00 32,50

0,5 19,00 1,00 9,50
0,5 11,00 1,00 5,50
0,5 1,00 1,00 0,50

1 cada 10 m2
Dispersos en 1.03 0,1 1.350,00 1,00 135,00

-0,1 463,00 1,00 -46,30

604,15 39,90 24.105,59

02.06 m 3 INYECCIÓN LECHADA DE CAL M-15   B1

Inyección de lechada de mortero de cal sobre muros o fábricas, en es-
tado de conservación malo,  comprendiendo: limpieza a presión con
chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superfi-
cial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla des-
moldeable, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el en-
masillado y relleno de lechada mediante inyección, a presión de mane-
ra que se colmaten las oquedades espacios vacíos, posterior desen-
masillado arrancando la película desmoldeante o yeso y limpieza, in-
cluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, reti-
rada de escombros  y limpieza, considerando un grado de dificultad
normal.

1 6,50 6,50

6,50 145,06 942,89

02.07 m 3 ROCALLA PIEDRA VIVA CANTERA EIVISSA GRAN TAMAÑO B2c

Fábrica de Rocalla piedra caliza viva de cantera, piedra de Eivissa, de
gran tamaño, escogida en cantera, colocada a modo de escollera, reci-
bida con mortero de cal y cemento blanco, igualando tonalidad a la
existente aportando tierras naturales, incluido suministro y preparación
de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.
Sta. Lucia 1 10,10 1,00 10,10

1 45,00 1,00 45,00
1 3,15 1,00 3,15
1 25,00 1,00 25,00

San Pedro-San Juan 1 2,40 1,00 2,40
1 2,20 1,00 2,20
1 5,90 1,00 5,90
1 20,00 1,00 20,00
1 18,00 1,00 18,00

Pié de calle Sta. Lucia 1 98,00 1,00 98,00
Flanco de Sta. Lucia y  dispersos 1 22,00 1,00 22,00

251,75 282,94 71.230,15

02.08 m 3 ROCALLA IRREGULAR  e=0,5 m . B2b

Fábrica de Rocallapiedra caliza viva originaria de Eivissa, escogida en
cantera, espesor 0,50 m., recibido con mortero bastardo de cal y ce-
mento blanco, teñido con tierras naturales hasta conseguir el tono de-
seado a juicio de la D.F. al mortero se le añadiran grava de la zona; no
se formara estratigrafia clara; i/ p.p. de  juntas, replanteo, aplomado,
con preparación de la superficie de asiento, completamente terminado.
San Pedro 1 24,00 0,50 12,00
Dispersos en 1.03 0,01 1.363,00 13,63

25,63 255,78 6.555,64
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02.09 m 3 ROCALLA   PIEDRA VIVA JUNTAS ESTRATIGRAFICAS B2a

Fábrica de Rocalla piedra viva de cantera, escogida en cantera, con for-
macion de juntas en vetas estratigraficas claramente marcadas a base
de mortero de cal y cemento blanco, coloreado con tierras naturales
hasta conseguir el color deseado a juicio de D.F., espesor máximo 50
cms. , incluyendo mampuestos, mortero de agarre, formación de  jun-
tas, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superfi-
cie de asiento, completamente terminado.
Santa Lucia 1 21,00 0,50 10,50
san Pedro-San Juan 1 2,90 0,50 1,45

1 6,00 0,50 3,00
1 2,30 0,50 1,15

Pié de calle San Pedro 1 96,50 0,50 48,25

64,35 268,21 17.259,31

02.10 m 3 RESTITUCIÓN MORTERO EPOXY A.INOX. 4m m

Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos linea-
les de cantería mediante la reconstrucción volumétrica de las pérdidas
de masa con mortero epoxy fijadas a la base sana mediante una fina
armadura longitudinal de varilla de a/inoxidable de 4mm. de diámetro y
otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana.
Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zo-
nas pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y ancla-
je mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas
trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños tala-
dros, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladra-
dora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo so-
plado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy ti-
xotrópico de dos componentes Epoxy GY255-HY955 (100/35) impregna-
do las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a
continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original,
con mortero epoxy, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja
(valorada aparte) y afinando a mano, incluso cortes, medios de seguri-
dad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.
Cordon completo 0,25 20,00 0,50 0,50 1,25
Rotos dispersos 0,15 140,00 0,50 0,50 5,25

6,50 1.168,71 7.596,62

02.11 m 3 REPOSICION VOLUMETRICA CON MATERIAL PETREO

Suministro y colocación o sustitución de sillares de caliza en mal esta-
do, para formacion de cordon; i/ eliminación de forma manual del sillar
a sustituir y la colocación de uno nuevo, incliyendo la talla de hasta dar-
le la forma correspondiente. i/ fijación con anclajes de fibra o acero
inox., incluso medios auxiliares de apuntalamiento. Si se considera
mecesario se señalaran las piezas para dejar constancia de ser susti-
tuciones modernas. 

1 24,00 0,50 0,50 6,00

6,00 1.451,09 8.706,54

02.12 m 3 HORMIGÓN CICLOPEO HM-20 RELLENOS TRASDOS

Hormigón HM-20 en rellenos de trasdos de fábricas de rocalla, vertido
mediante camión bomba, incluso vibrado, curado, terminado.
2.07 1 233,75 0,50 116,88
2.08 1 12,00 0,50 6,00
2.09 1 64,35 0,50 32,18

155,06 84,53 13.107,22
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02.13 kg CHAPON ACERO S275  FORMACION ARCOS

Acero laminado S275, en perfil plano de 20 mm. de espesor y 350 mm.
de anchura media, para formación de huecos de muralla, recibido a la
fábrica mediante anclajes Hilti HSA M12-100, el hueco que reste entre
la fábrica y el chapon se rellenara con morto de cal;  i/p.p. replanteo, ni-
velación, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos ma-
nos de imprimación con pintura epoxidica de dos componentes, monta-
do y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. (Peso 55,00 kg/m.)
Sta. Lucia 1 3,00 55,00 165,00
Otros 1 400,00 400,00

565,00 9,09 5.135,85

02.14 m 3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.M. MARCO

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central en relleno de
marco en formación de hueco, incluso armadura (60 kg/m3.), encofra-
do y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. 
Según normas NTE , EHE-08 y CTE-SE-C.

1 6,00 6,00

6,00 283,24 1.699,44

02.15 m 2 LIMPIEZA DE DEPÓSITOS SUPERFICIALES

Limpieza general primaria en seco, de depósitos superficiales, polvo y
detritus de fachada de fábrica de cantería, mediante la aplicación de de-
presión de aire con maquinaría adecuada, eliminando el polvo, y adhe-
ridos finos existentes (depósitos superficiales), revisión general de la
fachada en sus salientes y voladizos, eliminando manualmente los
cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran desplo-
marse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas,
desde las partes superiores a las inferiores, y retirada de escombro y
carga sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de
reciclaje.  Se medirá la superficie ejecutada en proyección vertical so-
bre el plano del cuadro de cada fachada, deduciendo aquellas superfi-
cies  de labra ornamental o figurativa que tienen tratamiento específico,
dichas superficies deducibles quedan reseñadas como tantos fijos en
la medición.  Por tanto afectará a cualquier elemento de fachada no
considerado como de tratamiento especial.
Desde pié de muralla hasta cordón 1 1.775,00 1.775,00

1.775,00 6,70 11.892,50

02.16 m 2 PATINADO INORGÁNICO SOBRE PIEDRA

Patinado y/o envejecimiento artificial de fábrica de piedra, en estado de
conservación regular, en las zonas que presentan diferencias ostensi-
bles de color, mediante la impregnación en superficie de compuestos
inorgánicos estables y transpirables, aplicadas a modo de veladuras
en diferentes capas, según el grado de patinado que se desee conse-
guir, teniendo en cuanta que la pátina artificial deberá progresivamente
perderse para dejar paso a la oxidación natural de la piedra, que con-
cluirá en su propia pátina natural, se fijará en mayor o menor grado,
mediante un consolidante artificial, considerando un grado de dificultad
normal.

1 1.775,00 1.775,00

1.775,00 15,86 28.151,50

02.17 m 2 REJUNTADO PARCIAL M.CAL M-15 COLOREADO

Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimen-
siones medias aproximadas hasta 60x40 cm., con mortero de cal de
dosificación 1/3 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras natura-
les, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa elimi-
nación de restos de mortero existente con aire a presión, inyección a
pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de
las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza
el sellado.

0,25 1.775,00 443,75
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2.04 -1 210,00 -210,00

233,75 25,49 5.958,29

TOTAL CAPÍTULO 02 FABRICAS................................................................................................................ 213.951,59
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CAPÍTULO 03 MEDIOS AUXILIARES

03.01 m 2 ALQ./INSTAL. 5 MESES. ANDAM. 15m<h>20m .

Alquiler durante cinco meses, montaje y desmontaje de andamio metá-
lico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en
caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié peri-
metral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para altu-
ras entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colo-
cación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos pre-
vios de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y
R.D. 1627/1997.

1 1.775,00 1.775,00

1.775,00 11,57 20.536,75

TOTAL CAPÍTULO 03 MEDIOS AUXILIARES............................................................................................. 20.536,75
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CAPÍTULO 04 TRATAMIENTO RDC´s

TOTAL CAPÍTULO 04 TRATAMIENTO RDC´s ............................................................................................. 2.757,78

TOTAL............................................................................................................................................................ 284.859,71
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESTAURACION DE FRENTE URBANO, el SANTA LUCIA y SAN PEDRO Y SAN JUAN
MURALLA DE EIVISSA
CAPITULO
%

RESUMEN IMPORTE

LIMPIEZA Y DEMOLICIONES . 47.613,59 16,71

2 FABRiCAS . 213.951,59 75,11

3 MEDIOS AUXILIARES . 20.536,75 7,21

4 TRATAMIENTO RDC·s . 2.757,78 0,97

PRESUPUESTO DE EJECUCiÓN MATERIAL 284.859,71

13,00 % Gastos generales .
6,00 % Beneficio industrial .

37.031,76
17.091,58

SUMA DE G.G. Y BJ. . 54.123,34

BASE DE LICITACiÓN (SIN IVA)
18%I.V.A .

338.983,05
61.016,95

BASE DE LICITACiÓN 400.000,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.00,00 €).•....•....•••••.......•••••.•....•....•.....•••••...•.••.••.••

EIVISSA, a marzo de 2011.

DEL PROYECTO

FERNANDO COBaS ESTUDIO ARQUITECTURA S.L.P.
FERNANDO COBaS GUERRA, Arquitecto
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