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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 LIMPIEZA Y DEMOLICIONES
01.01 ud SISTEMAS DE SEGURIDAD COLECTIVA
Suministro y colocacién de redes de seguridad en el perimetro de actuacién para proteger
posibles desprendimientos de material de la propia obra a zonas inferiores. Las redes se co-
locaran sobre mensulas metalicas especiales de 1 a 2,00m para una sola linea de trabajo y
una inclinacién de 30° respecto a la horizontal y vuelo de 2,00m. De esta manera se impedi
ran desprendimientos sobre la calle.
3002A 1,000 SIN DESCOMPOSICION 9.284,86 9.284,86
TOTAL PARTIDA.......coeiiiiirreen e ssnree s neeeas 9.284,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
01.02 m  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.
Valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150
mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigdén prefabricado separados cada 3,50 m.,
incluso accesorios de fijacién, p.p. de portdn, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Al objeto de impedir el acercamiento de peatones a la zona baja de muralla.
0010A050 0,510 h  Ayudante 16,83 8,58
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 8,58 0,26
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 8,84 0,26
TOTAL PARTIDA.......cceeiiiriiri s 9,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
01.03 m2 DESBR.Y LIMPIEZA SUPERFICIAL A MANO
Desbroce y limpieza superficial del terreno con retirada de vegetacién y elemen-
tos sueltos por medios manuales, carga y sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 16,06 2,41
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 2,41 0,07
%3ClI 3,000 % 3% Costos indirectos 2,48 0,08
TOTAL PARTIDA.......oeeiiiririri e 2,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
01.04 m3 DEMOLICION HORMIGON MAQ. B3
Demolicion de elementos aislados de hormigdn en masa o armado (encepa-
dos), soleras, etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A070 0,350 h  Pedn ordinario 16,06 5,62
MO5RN060 2,300 h  Retro-pala con martillo rompedor 37,67 86,64
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 92,26 2,77
%3ClI 3,000 % 3% Costos indirectos 95,03 2,85
TOTAL PARTIDA.......coeiiiiirreen e ssnree s neeeas 97,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
01.05 m2 LIMPIEZA EXAUSTIVA'y COSOLIDACION SUPERFICIAL C1
Limpieza exhaustiva y consolidacion superficial de vestigio arqueolégico por me-
dio de consolidantes e hidrofugantes con retirada por medios manuales de los
detritus procedentes de la proteccion provisional del mismo en la zona a interve-
nir y bajo supervisién arqueoldgica.
0010A030 0,300 h  Oficial primera 19,08 572
0010A070 0,300 h  Peon ordinario 16,06 4,82
0010C275 0,750 h  Ayudante de Arquetlogo 24,56 18,42
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 28,96 0,87
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 29,83 0,89
TOTAL PARTIDA......coiiiirrieriieire e 30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 m3 LIMPIEZA DE HUECOS EXISTENTES C2
0010A070 2,300 h  Peon ordinario 16,06 36,94
M06CMO070 1,200 h  Compre.port.diesel m.p. 25 m3/min. 7 bar 25,32 30,38
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 67,32 2,02
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 69,34 2,08
TOTAL PARTIDA......cceeiiiiririnininn e 71,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
01.07 m  ELIMINACION DE SERVICIOS C3
Eliminacion de servicios existentes como conducciones, etc ..., desmontando la
red existente con grado de complejidad media sin recuperacién de elementos, in-
cluso, limpieza de pintadas, con retirada de escombros y carga sobre camién,
para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.
0010A030 0,450 h  Oficial primera 19,08 2,86
0010A060 0,150 h  Pedn especializado 16,19 2,43
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 5,29 0,16
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 5,45 0,17
TOTAL PARTIDA.......ceiiiiririri e 5,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
01.08 m2 ELIMINACION MECANICA REVESTIDO MUROS A3
Picado de muros exteriores, fabricas, revocos y otros materiales de acabado,
hasta la completa eliminacién de antiguos recubrimientos o revocos de cual-
quier tipo, con un espesor medio menor de 15 cm., ejecutado por procedimiento
mecanico mediante pequefio martillo neumatico accionado con un compresor
portatil, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camién para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin deduccion de huecos.
0010A070 0,154 h  Peon ordinario 16,06 2,47
M06CH030 0,132 h  Compresor portatil eléctrico 7 m3/min. 7,00 0,92
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 3,39 0,10
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 3,49 0,11
TOTAL PARTIDA......cceeiiiiririnininn e 3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
01.09 m3 DESMONTADO FABRICA DE PIEDRA A1
Desmontado de fabrica de piedra canteria, ubicada a una altura maxima menor
de 10 m., con recuperacién del material desmontado para su restauracién o reuti
lizacion, con retirada de escombros y carga sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje.
0010B080 1,00 h  Ayudante cantero 17,13 18,84
0010A070 4,400 h  Peon ordinario 16,06 70,66
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 89,50 2,69
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 92,19 2,77
TOTAL PARTIDA.......ceeiiiriiiri e e nnees 94,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
01.10 m2 DEM.FAB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protec-
cion colectivas.
0010A060 2,500 h  Pedn especializado 16,19 40,48
MO6MR010 0,500 h  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 4,54 2,27
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 42,75 1,28
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 44,03 1,32
TOTAL PARTIDA.......cceeiiiiirirn i e 45,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.11 m3 EXCAVACION MANUAL CON SUPERVISION ARQUEOLOGICA
0010A070 1,560 h  Pedn ordinario 16,06 25,05
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 25,05 0,75
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 25,80 0,77
TOTAL PARTIDA......cceeiiiiririnininn e 26,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
01.12 ud JORNADA SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS
Jornada de supervisién arqueolégica de vaciados o remociones de tierras a car-
go de un arqueodlogo titulado y toma de datos para informe final de los trabajos,
incluyendo la redaccion de fichas de unidades estratigraficas, fichas de elemen-
tos arqueoldgicos, asi como coordinacion de las tareas de dibujo y la correcta di-
ferenciacion de la secuencia estratigrafica.
0010C270 8,000 h  Arquedlogo 30,00 240,00
TOTAL PARTIDA......cceeiiiiririnininn e 240,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
01.13 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., consideran-
do ida y vuelta, con camién basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la carga.
M07CB010 0,080 h  Camién basculante 4x2 10 t. 30,99 2,48
MO7N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,05 6,05
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 8,53 0,26
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 8,79 0,26
TOTAL PARTIDA.......cceeiiiiirirn i e 9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 FABRICAS
02.01 m3 SILLAREJO PIEDRA VIVA CALIZA 1 C/VTA. A1
Sillarejo careada de piedra viva caliza una cara vista recibida con mortero de cal
y cemento blanco y arena de rio M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/prepa-
racion de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Sin aporte de pie-
dra.
00108070 3,000 h  Oficial cantero 18,04 54,12
0010B080 3,000 h  Ayudante cantero 17,13 51,39
A02C030 0,320 m3 MORTERO DE CAL M-10 78,12 25,00
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 130,51 3,92
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 134,43 4,03
TOTAL PARTIDA......coiiiiiierieeree e 138,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA' Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
02.02 m3 SILLAREJO PIEDRA VIVA CALIZA 1 C/VTA. A2
Sillarejo careado de piedra viva caliza, una cara vista recibida con mortero de cal
y cemento blanco y arena de rio M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/prepa-
racion de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Con aporte de pie-
dra.
00108070 3,000 h  Oficial cantero 18,04 54,12
0010B080 3,000 h  Ayudante cantero 17,13 51,39
P01SM040 1,200 m3 Piedra caliza mamp.conc/care 75,00 90,00
A02C030 0,320 m3 MORTERO DE CAL M-10 78,12 25,00
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 220,51 6,62
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 227,13 6,81
TOTAL PARTIDA......coiieiriereecree e 233,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
02.03 m2 REMATE DE BISEL MORTERO CAL A4
Remate de bisel de paramento de piedra de silleria realizado a base de mortero
de cal M-10, espesor medio 5 cm., fratasado fino y formacién de pendiente para
evacuacion de agua, i/ p.p. de replanteo, nivelacién y limpieza, con medios auxilia-
res y medidas de proteccion colectivas.
0010A030 0,300 h  Oficial primera 19,08 5,72
0010A050 0,300 h  Ayudante 16,83 5,05
A02C030 1,250 m3 MORTERO DE CAL M-10 78,12 97,65
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 108,42 3,25
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 111,67 3,35
TOTAL PARTIDA......cceeiiiiririnininn e 115,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DOS CENTIMOS
02.04 m2 REJUNTADO y REPOSICION PUNTUAL FABRICA DE PIEDRA A5-A6
Picado, limpieza y rejuntado de fabrica de piedra existente, i/reposicién puntual
de piedras en zonas deterioradas, recibidas con mortero de cal M-10 y arena de
rio M-5, i/medios auxiliares, sSINTE-EFP, medida deduciendo huecos.
00108070 0,380 h  Oficial cantero 18,04 6,86
0010B080 0,380 h  Ayudante cantero 17,13 6,51
P01SM010 0,050 m3 Piedra caliza mampost.ordin. 76,51 3,83
A02C030 0,100 m3 MORTERO DE CAL M-10 78,12 7,81
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 25,01 0,75
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 25,76 0,77
TOTAL PARTIDA.......cceeiiiiirirn i e 26,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05 m MICROCOSIDO EPOXI A.INOXIDABLE 12 mm. B1
0010C070 0,500 h  Especialista cosidos estaticos 18,14 9,07
0010A060 0,500 h  Pedn especializado 16,19 8,10
P330E150 1,000 ud  Boquilla de iny eccion manual resinas 0,11 0,11
P33A090 0,030 kg Adhesivo epoxi 100/35 14,48 0,43
P33A240 0,008 m3 Carga inerte para resinas termoplasticas 159,85 1,28
P330D040 1,500 m  Varilla a/inoxidable roscado D=12mm 5,71 8,57
P01DWO050 0,010 m3 Agua 1,12 0,01
P33A140 0,090 kg  Masilla araldit 812/813 9,34 0,84
MO03B100 0,400 h  Taladradora mecanica 7,76 3,10
M11TS010 0,300 h  Grupo electrogeno STD 2500W 220V 2,88 0,86
M11PI030 1,000 h Pistola iny eccion de mano 5,24 5,24
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 37,61 1,13
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 38,74 1,16
TOTAL PARTIDA......coiiiiriieriee e 39,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
02.06 m3 INYECCION LECHADA DE CAL M-15 B1
Inyeccion de lechada de mortero de cal sobre muros o fabricas, en estado de
conservacién malo, comprendiendo: limpieza a presién con chorro de aire, y
agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindan-
tes con pasta de yeso negro y masilla desmoldeable, secado, colocacién de bo-
quillas de inyeccion sobre el enmasillado y relleno de lechada mediante inyec-
cion, a presion de manera que se colmaten las oquedades espacios vacios, pos-
terior desenmasillado arrancando la pelicula desmoldeante o yeso y limpieza, in-
cluso medios de elevacién carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de
escombros vy limpieza, considerando un grado de dificultad normal.
0010C110 2,508 h  Especialista en iny ecciones 18,14 45,50
0010A060 1,188 h  Peon especializado 16,19 19,23
A01A040 0,030 m3 PASTA DE YESO BLANCO 92,63 2,78
P33A140 2,000 kg Masilla araldit 812/813 9,34 18,68
P330E145 10,000 ud  Boaquilla iny eccion hidraulica morteros 0,95 9,50
A02C020 0,300 m3 MORTERO DE CAL M-15 79,72 23,92
MO02CA030 2,508 h  Carretilla elev .diesel ST 2 t. 6,83 17,13
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 136,74 4,10
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 140,84 4,22
TOTAL PARTIDA......coeiiiiriririnirire e 145,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.07 m3 ROCALLA PIEDRA VIVA CANTERA EIVISSA GRAN TAMANO B2c
0010B070 2,000 h  Oficial cantero 18,04 36,08
0010B080 2,000 h  Ayudante cantero 17,13 34,26
MO5EN040 0,150 h  Excav .hidraulica neumaticos 144 CV 53,49 8,02
P01AE030 2,300 t Piedra Eivissa viva cantera gran tamafio 70,00 161,00
A02C030 0,350 m3 MORTERO DE CAL M-10 78,12 27,34
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 266,70 8,00
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 274,70 8,24
TOTAL PARTIDA......coiiiiriieriee e 282,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
02.08 m3 ROCALLA IRREGULAR e=0,5m. B2b
Fabrica de Rocallapiedra caliza viva originaria de Eivissa, escogida en cantera,
espesor 0,50 m., recibido con mortero bastardo de cal y cemento blanco, tefiido
con tierras naturales hasta conseguir el tono deseado a juicio de la D.F. al morte-
ro se le afiadiran grava de la zona; no se formara estratigrafia clara; i/ p.p. de jun-
tas, replanteo, aplomado, con preparacion de la superficie de asiento, completa-
mente terminado.
00108070 1,500 h  Oficial cantero 18,04 27,06
0010B080 1,500 h  Ayudante cantero 17,13 25,70
P01AE300 2,300 t Piedra para mamposteria careada 70,00 161,00
A02C030 0,350 m3 MORTERO DE CAL M-10 78,12 27,34
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 241,10 7,23
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 248,33 7,45
TOTAL PARTIDA......coiiiirrieriieire e 255,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS
02.09 m3 ROCALLA PIEDRA VIVA JUNTAS ESTRATIGRAFICAS B2a
Fabrica de Rocalla piedra viva de cantera, escogida en cantera, con formacion de
juntas en vetas estratigraficas claramente marcadas a base de mortero de cal y
cemento blanco, coloreado con tierras naturales hasta conseguir el color desea-
do ajuicio de D.F., espesor maximo 50 cms. , incluyendo mampuestos, mortero
de agarre, formacion de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con prepara-
cion de la superficie de asiento, completamente terminado.
0010B070 1,500 h  Oficial cantero 18,04 27,06
0010B080 1,500 h  Ayudante cantero 17,13 25,70
P01AE300 2,300 t Piedra para mamposteria careada 70,00 161,00
A02C030 0,500 m3 MORTERO DE CAL M-10 78,12 39,06
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 252,82 7,58
%3ClI 3,000 % 3% Costos indirectos 260,40 7,81
TOTAL PARTIDA.......coeiiiiirreen e ssnree s neeeas 268,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.10 m3 RESTITUCION MORTERO EPOXY A.INOX. 4mm
0010C175 3,000 h  Especialista reintegraciones e injertos 18,14 54,42
0010B080 3,000 h  Ayudante cantero 17,13 51,39
0010C070 3,000 h  Especialista cosidos estaticos 18,14 54,42
0010A060 3,000 h  Pedn especializado 16,19 48,57
P33A310 150,000 I. Mortero epox idico tix otropico 6,03 904,50
P33A090 0,100 kg  Adhesivo epoxi 100/35 14,48 1,45
P330D010 1,250 m.  Varilla a/inoxidable roscado D=4mm 2,77 3,46
P01DWO050 0,010 m3 Agua 1,12 0,01
P33XB330 0,200 h.  Perforadora a rotacion en seco 7,46 1,49
P330E160 1,000 ud Pistola de iny eccién de mano 49,00 49,00
TOTAL PARTIDA.......oiiieeieree e 1.168,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS

02.11 m3 REPOSICION VOLUMETRICA CON MATERIAL PETREO

Suministro y colocacién o sustitucion de sillares de caliza en mal estado, para
formacion de cordon; i/ eliminacion de forma manual del sillar a sustituir y la colo-
cacion de uno nuevo, incliyendo la talla de hasta darle la forma correspondiente.
i/ fijacién con anclajes de fibra o acero inox., incluso medios auxiliares de apunta-
lamiento. Si se considera mecesario se sefialaran las piezas para dejar constan-
cia de ser sustituciones modernas.

0010C175 10,000 h  Especialista reintegraciones e injertos 18,14 181,40
0010B070 10,000 h  Oficial cantero 18,04 180,40
0010B080 10,000 h  Ayudante cantero 17,13 171,30
0010C120 0,500 h  Especialista en anclajes 18,14 9,07
0010A030 0,500 h  Oficial primera 19,08 9,54
0010A060 0,360 h  Pedn especializado 16,19 5,83
P01SM240 0,700 m3 Bloque piedra caliza sin escuadrar 1.150,00 805,00
P330D010 1,000 m.  Varilla a/inoxidable roscado D=4mm 2,77 2,77
P33A090 0,100 kg  Adhesivo epoxi 100/35 14,48 1,45
M12W010 0,100 h  Equipo chorro aire presion 2,89 0,29
M11P1020 0,100 h  Eg. de inyecciéon manual resinas 5,27 0,53
P330E150 2,000 ud Bogquilla de iny eccién manual resinas 0,11 0,22
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 1.367,80 41,03
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 1.408,83 42,26
TOTAL PARTIDA.......cciriirin e 1.451,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con NUEVE
CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.12 m3 HORMIGON CICLOPEO HM-20 RELLENOS TRASDOS
0010A030 0,00 h  Oficial primera 19,08 1,91
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 16,06 1,61
MO01HAO010 0,030 h  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 151,95 4,56
PO1HMO020 1,020 m3  Hormigdn HM-20/P/40/| central 69,19 70,57
P01AE220 0,200 t Piedra sin clasificar 517 1,03
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 79,68 2,39
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 82,07 2,46
TOTAL PARTIDA.......ceeiiiriiiri e e nnees 84,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
02.13 kg CHAPON ACERO S275 FORMACION ARCOS
Acero laminado S275, en perfil plano de 20 mm. de espesor y 350 mm. de anchu-
ra media, para formacion de huecos de muralla, recibido a la fabrica mediante
anclajes Hilti HSA M12-100, el hueco que reste entre la fabrica y el chapon se re-
llenara con morto de cal; i/p.p. replanteo, nivelacion, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura epoxidica de
dos componentes, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
(Peso 55,00 kg/m.)
0010B130 0,015h  Oficial 12 cerrajero 18,04 0,27
0010B140 0,015h  Ayudante cerrajero 16,97 0,25
PO3ALP010 1,100 kg  Acero laminado S 275 JR 4,00 4,40
E05AM010 0,500 ud  ANCLAJE MECANICO HILTI HSA M12x 100 4,18 2,09
P250U030 0,100 | Imp. epoxidica 2 comp. 14,25 1,43
P01DW090 0,100 ud  Pequefio material 1,26 0,13
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 8,57 0,26
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 8,83 0,26
TOTAL PARTIDA......coiieiriereecree e 9,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS
02.14 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.M. MARCO
Hormigén armado HA-25/P/40/11a, elaborado en central en relleno de marco en
formacion de hueco, incluso armadura (60 kg/m3.), encofrado y desencofrado,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun normas NTE , EHE-08
y CTE-SE-C.
E04RM020 1,000 m3  HORMIGON HA-25/P/40/lla V.MAN. 196,78 196,78
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,17 70,20
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 266,98 8,01
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 274,99 8,25
TOTAL PARTIDA......cceeiiiiririnininn e 283,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con VEINTICUATRO

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.15 m2 LIMPIEZA DE DEPOSITOS SUPERFICIALES
0010C160 0,300 h  Especialista restaurador fachada 18,14 5,44
M12W010 0,300 h  Equipo chorro aire presion 2,89 0,87
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 6,31 0,19
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 6,50 0,20
TOTAL PARTIDA......coiiiiriieriee e 6,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
02.16 m2 PATINADO INORGANICO SOBRE PIEDRA
Patinado y/o envejecimiento artificial de fabrica de piedra, en estado de conserva-
cion regular, en las zonas que presentan diferencias ostensibles de color, me-
diante la impregnacion en superficie de compuestos inorganicos estables y
transpirables, aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, segun el gra-
do de patinado que se desee conseguir, teniendo en cuanta que la patina artifi-
cial debera progresivamente perderse para dejar paso a la oxidacién natural de
la piedra, que concluira en su propia patina natural, se fijara en mayor o menor
grado, mediante un consolidante artificial, considerando un grado de dificultad
normal.
0010A040 0,400 h  Oficial segunda 17,43 6,97
0010A060 0,400 h  Peodn especializado 16,19 6,48
P33V020 0,242 1 Patinador inorganico Tecpropa-71 2,25 0,54
P33A240 0,005 m3 Carga inerte para resinas termoplasticas 159,85 0,80
P01DW050 0,008 m3 Agua 1,12 0,01
M12AF020 0,121 h  Equipo atomizador agua 1,23 0,15
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 14,95 0,45
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 15,40 0,46
TOTAL PARTIDA.......cceeiiiiirirn i e 15,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
02.17 m2 REJUNTADO PARCIAL M.CAL M-15 COLOREADO
Sellado de juntas de fabrica de silleria en piezas aparejadas de dimensiones
medias aproximadas hasta 60x40 cm., con mortero de cal de dosificacion 1/3 I
geramente coloreado con pigmentos o tierras naturales, incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir, previa eliminacién de restos de mortero existen-
te con aire a presion, inyeccion a pistola el mortero preparado rellenando hasta
enrase, eliminacion de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida
que se realiza el sellado.
0010A030 0,600 h  Oficial primera 19,08 11,45
0010A050 0,600 h  Ayudante 16,83 10,10
0010A070 0,415 h  Peon ordinario 16,06 1,85
A02C020 0,006 m3 MORTERO DE CAL M-15 79,72 0,48
P01DW210 0,050 kg  Pigmentos de tierra natural 2,73 0,14
P01DWO050 0,010 m3 Agua 1,12 0,01
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 24,03 0,72
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 24,75 0,74
TOTAL PARTIDA 25,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 MEDIOS AUXILIARES
03.01 m2 ALQ./INSTAL. 5 MESES. ANDAM. 15m<h>20m.
Alquiler durante cinco meses, montaje y desmontaje de andamio metalico tubu-
lar de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con do-
ble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de ace-
ro y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15y 20 m., incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas y colocacion de mallas protectoras, y p.p. de medios
auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997.
M13AM010 120,000d  m2. alq. andamio acero galv anizado 0,05 6,00
M13AM050 1,000 m2 Montaje y desm. and. 15 m.<h>20 m. 3,20 3,20
M13AM160 120,000d  m2. alq. red mosquitera andamios 0,01 1,20
M13AM170 1,000 m2 Montaje y desm. red andam. 0,50 0,50
%3MA 3,000 % 3% Medios auxiliares 10,90 0,33
%3Cl 3,000 % 3% Costos indirectos 11,23 0,34
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriinirinree e 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 04 TRATAMIENTO RDC’s




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA
coépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
0010A070 2,500 h  Pedn ordinario 16,06 40,15
P01CL030 0,350 t Cal hidratada en sacos S 115,83 40,54
P01DW050 0,700 m3 Agua 1,12 0,78
TOTAL PARTIDA ......ooiiiirirn e 81,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
0010A070 2,500 h  Pedn ordinario 16,06 40,15
P01CY030 0,810 t Yeso blanco en sacos YF 63,89 51,75
P01DWO050 0,650 m3 Agua 1,12 0,73
TOTAL PARTIDA .....coiiiiiin e 92,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
A02C020 m3 MORTERO DE CAL M-15
Mortero de cal y arena de rio M-15 confeccionado con hormigonera de 200 I.
0010A070 1,700 h  Pedn ordinario 16,06 27,30
A01A010 0,410 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 81,47 33,40
P01AA020 1,050 m3  Arena de rio 0/6 mm. 16,96 17,81
P01DWO050 0,275 m3 Agua 1,12 0,31
MO3HH020 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2,25 0,90
TOTAL PARTIDA ......oeiiiiriiineen e 79,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
A02C030 m3 MORTERO DE CAL M-10
Mortero de cal y arena de rio M-10 confeccionado con hormigonera de 200 I.
0010A070 1,700 h  Peon ordinario 16,06 27,30
A01A010 0,380 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 81,47 30,96
P01AA020 1,100 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,96 18,66
P01DW050 0,270 m3 Agua 1,12 0,30
MO3HH020 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2,25 0,90
TOTAL PARTIDA ..o 78,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS




LISTADO DE MATERIALES (Pres)
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA

cODIGO UD DESCRIPCION PRECIO

3002A SIN DESCOMPOSICION 9.284,86 NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

MO1HA010 h Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 151,95 CIENTO CINCUENTA 'Y UN EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS

M02CA030 h Carretilla elev .diesel ST 2 t. 6,83 SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

M03B100 h Taladradora mecanica 7,76 SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

MO3HH020 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,25 DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

MO5EN040 h Ex cav .hidraulica neumaticos 144 CV 53,49 CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

MO5RN060 h Retro-pala con martillo rompedor 37,67 TREINTA'Y SIETE EUROS con SESENTAY SIETE
CENTIMOS

M06CH030 h Compresor portatil eléctrico 7 m3/min. 7,00 SIETE EUROS

M06CM070 h Compre.port.diesel m.p. 25 m3/min. 7 bar 25,32 VEINTICINCO EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS

MO06MRO10 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 4,54 CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

M07CB010 h Camion basculante 4x2 10 t. 30,99 TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

MO7N060 m3  Canon de desbroce a vertedero 6,05 SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS

M11HV120 h Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 5,04 CINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS

M11P1020 h Eq. de inyeccion manual resinas 5,27 CINCO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

M11PI030 h Pistola iny eccion de mano 5,24 CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

M11TS010 h Grupo electrogeno STD 2500W 220V 2,88 DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

M12AF020 h Equipo atomizador agua 1,23 UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

M12W010 h Equipo chorro aire presion 2,89 DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

M13AM010 d m2. alg. andamio acero galv anizado 0,05 CERO EUROS con CINCO CENTIMOS

M13AMO050 m2  Montaje y desm. and. 15 m.<h>20 m. 3,20 TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS

M13AM160 d m2. alq. red mosquitera andamios 0,01 CERO EUROS con UN CENTIMOS

M13AM170 m2  Montaje y desm. red andam. 0,50 CERO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

0010A030 h Oficial primera 19,08 DIECINUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS

0010A040 h Oficial segunda 17,43 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

0010A050 h Ay udante 16,83 DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

0010A060 h Peon especializado 16,19 DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

0010A070 h Peon ordinario 16,06 DIECISEIS EUROS con SEIS CENTIMOS

0010B010 h Oficial 12 encofrador 18,51 DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

00108020 h Ay udante encofrador 17,37 DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

0010B030 h Oficial 12 ferralla 18,51 DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

0010B040 h Ay udante ferralla 17,37 DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

0010B070 h Oficial cantero 18,04 DIECIOCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS

0010B080 h Ay udante cantero 17,13 DIECISIETE EUROS con TRECE CENTIMOS

0010B130 h Oficial 12 cerrajero 18,04 DIECIOCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS

0010B140 h Ay udante cerrajero 16,97 DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

0010C070 h Especialista cosidos estaticos 18,14 DIECIOCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS

0010C110 h Especialista en iny ecciones 18,14 DIECIOCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS

0010C120 h Especialista en anclajes 18,14 DIECIOCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS

0010C160 h Especialista restaurador fachada 18,14 DIECIOCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS

0010C175 h Especialista reintegraciones e injertos 18,14 DIECIOCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS

0010C270 h Arquedlogo 30,00 TREINTA EUROS

0010C275 h Ay udante de Arquedlogo 24,56 VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS

P01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 16,96 DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

P01AE030 t Piedra Eivissa viva cantera gran tamafio 70,00 SETENTA EUROS

PO1AE220 t Piedra sin clasificar 5,17 CINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

P0O1AE300 t Piedra para mamposteria careada 70,00 SETENTA EUROS

P01CL030 t Cal hidratada en sacos S 115,83 CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS

P01CY030 t Yeso blanco en sacos YF 63,80 SESENTA 'Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

PO1DW050 m3  Agua 1,12 UN EUROS con DOCE CENTIMOS

PO1DW090 ud  Pequefio material 1,26 UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

P01DW210 kg Pigmentos de tierra natural 2,73 DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS




LISTADO DE MATERIALES (Pres)
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA

cODIGO UD DESCRIPCION PRECIO

P0O1EM290 m3  Madera pino encofrar 26 mm. 252,47 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS

PO1HA021 m3  Hormigon HA-25/P/40/l1a central 71,75 SETENTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

P01HMO020 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 69,19 SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS

PO1SM010 m3  Piedra caliza mampost.ordin. 76,51 SETENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS

P01SM040 m3  Piedra caliza mamp.conc/care 75,00 SETENTA Y CINCO EUROS

P01SM240 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar 1.150,00 MIL CIENTO CINCUENTA EUROS

P01UC030 kg Puntas 20x 100 7,46 SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

P01UG240 ud  Anclaje mecanico Hilti HSA M12x 100 2,06 DOS EUROS con SEIS CENTIMOS

PO3AAA020 kg~ Alambre atar 1,30 mm. 0,82 CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

PO3ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,64 CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

PO3ALP010 kg  Acero laminado S 275 JR 4,00 CUATRO EUROS

P250U030 I Imp. epoxidica 2 comp. 14,25 CATORCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

P33A090 kg  Adhesivo epoxi 100/35 14,48 CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

P33A140 kg Masilla araldit 812/813 9,34 NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

P33A240 m3  Carga inerte para resinas termoplasticas 159,85 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
Y CINCO CENTIMOS

P33A310 I Mortero epox idico tix otrépico 6,03 SEIS EUROS con TRES CENTIMOS

P330D010 m.  Varilla a/inoxidable roscado D=4mm 2,77 DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

P330D040 m Varilla a/inoxidable roscado D=12mm 5,71 CINCO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

P330E145 ud  Boquilla iny eccion hidraulica morteros 0,95 CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

P330E150 ud Boquilla de iny eccién manual resinas 0,11 CERO EUROS con ONCE CENTIMOS

P330E160 ud Pistola de iny eccién de mano 49,00 CUARENTA Y NUEVE EUROS

P33V020 | Patinador inorganico Tecpropa-71 2,25 DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

P33XB330 h. Perforadora a rotacion en seco 7,46 SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 LIMPIEZA Y DEMOLICIONES
01.01 ud SISTEMAS DE SEGURIDAD COLECTIVA
Suministro y colocacién de redes de seguridad en el perimetro de actuacién para
proteger posibles desprendimientos de material de la propia obra a zonas inferio-
res. Las redes se colocaran sobre mensulas metdlicas especiales de 1 a 2,00m
para una sola linea de trabajo y una inclinacion de 30° respecto a la horizontal y
vuelo de 2,00m. De esta manera se impediran desprendimientos sobre la calle.
1 1,00
1,00 9.284,86 9.284,86
01.02 m ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.
Valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados
de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm.
de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigén prefa-
bricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijacion, p.p. de portén,
incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. Al objeto de impedir el acercamien-
to de peatones a la zona baja de muralla.
1 320,00 320,00
320,00 9,10 2.912,00
01.03 m2 DESBR.Y LIMPIEZA SUPERFICIAL A MANO
Desbroce y limpieza superficial del terreno con retirada de vegetacion y
elementos sueltos por medios manuales, carga y sin transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.
Santa Lucia 1 650,00 650,00
San Pedro-San Juan 1 700,00 700,00
1.350,00 2,56 3.456,00
01.04 m3 DEMOLICION HORMIGON MAQ. B3
Demolicion de elementos aislados de hormigén en masa o armado
(encepados), soleras, etc., con retro-pala con martillo rompedor, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién
colectivas.
Santa Lucia 1 2,00 0,65 1,30
1 5,00 0,65 3,25
1 10,50 0,65 6,83
San Pedro-San Juan 1 11,30 0,65 7,35
1 19,00 0,65 12,35
techo 1 10,00 0,30 3,00
soleras 3 3,00 4,60 41,40
Dispersos 0,2 76,48 15,30
90,78 97,88 8.885,55
01.05 m2 LIMPIEZA EXAUSTIVA y COSOLIDACION SUPERFICIAL C1
Limpieza exhaustiva y consolidacion superficial de vestigio arqueolégi-
co por medio de consolidantes e hidrofugantes con retirada por me-
dios manuales de los detritus procedentes de la proteccion provisional
del mismo en la zona a intervenir y bajo supervisién arqueoldgica.
Santa Lucia 1 14,00 2,00 28,00
1 3,20 2,00 6,40
1 13,75 2,00 27,50
1 1,80 2,00 3,60
1 4,30 2,00 8,60
1 8,80 2,00 17,60
Otros 0,2 91,70 18,34
110,04 30,72 3.380,43




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

m3 LIMPIEZA DE HUECOS EXISTENTES C2

Limpieza y demolicion en muros de piedra natural con eliminacion y re-
tirada de elementos sueltos en huecos existentes en la muralla, con
compresor, con retirada de escombros y carga sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje.

1 25,00 25,00

m ELIMINACION DE SERVICIOS C3

Eliminacion de servicios existentes como conducciones, efc ..., des-
montando la red existente con grado de complejidad media sin recupe-
racion de elementos, incluso, limpieza de pintadas, con retirada de es-
combros y carga sobre camion, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

San Pedro-San Juan 1 50,00 50,00
Santa Lucia 1 20,00 20,00
Dispersos 1 25,00 25,00

25,00

71,42

1.785,50

m2 ELIMINACION MECANICA REVESTIDO MUROS A3

Picado de muros exteriores, fabricas, revocos y otros materiales de
acabado, hasta la completa eliminacion de antiguos recubrimientos o
revocos de cualquier tipo, con un espesor medio menor de 15 cm., eje-
cutado por procedimiento mecanico mediante pequefo martillo neuma-
tico accionado con un compresor portétil, incluso retirada y carga de es-
combros sobre contenedor o camion para posterior transporte a verte-
dero o planta de reciclaje, sin deduccién de huecos.

1 25,00 25,00

95,00

5,62

533,90

m3 DESMONTADO FABRICA DE PIEDRA A1

Desmontado de fabrica de piedra canteria, ubicada a una altura maxi-

ma menor de 10 m., con recuperacion del material desmontado para

su restauracion o reutilizacion, con retirada de escombros y carga sin

transporte a vertedero o planta de reciclaje.

Santa Lucia 1 3,15 0,40 1,26
1 25,00 0,40 10,00
1 12,40 0,40 4,96

San Pedro San Juan 1 5,80 0,40 2,32
1 4,00 0,40 1,60
1 2,30 0,40 0,92

25,00

3,60

90,00

m2 DEM.FAB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.

Demoliciéon de muros de fabrica de ladrillo macizo de un pie de espe-
sor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-

res, con medidas de proteccion colectivas.

1 1,40 1,40
1 6,00 6,00

21,06

94,96

1.999,86

m3 EXCAVACION MANUAL CON SUPERVISION ARQUEOLOGICA

Excavacion en cualquier clase de terrenos, por medios manuales, con
extraccién de tierras a los bordes, con supervision arqueoldgica, con
carga y sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

3 4,60 0,50 6,90
1 15,00 15,00

7,40

45,35

335,59

21,90

26,57

581,88




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.12 ud JORNADA SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS
Jornada de supervisién arqueolégica de vaciados o remociones de tie-
rras a cargo de un arquedlogo titulado y toma de datos para informe fi-
nal de los trabajos, incluyendo la redaccion de fichas de unidades es-
tratigraficas, fichas de elementos arqueoldgicos, asi como coordina-
cion de las tareas de dibujo y la correcta diferenciacion de la secuencia
estratigrafica.
50 50,00
50,00 240,00 12.000,00
01.13 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camion basculante y canon de vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.
1.01 1 1.350,00 0,10 135,00
1.02 1 75,48 75,48
1.03 1 91,70 0,10 9,17
1.04 1 10,00 10,00
1.05 1 70,00 0,10 0,10 0,70
1.06 1 10,00 0,15 1,50
1.07 1 21,06 21,06
1.08 1 7,40 0,25 1,85
1.09 1 6,90 6,90
261,66 9,05 2.368,02

TOTAL CAPITULO 01 LIMPIEZA Y DEMOLICIONES

47.613,59




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSOLIDACION PIE DE MURALLA DE EIVISSA

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 02 FABRICAS
02.01 m3 SILLAREJO PIEDRA VIVA CALIZA 1 C/VTA. A1

Sillarejo careada de piedra viva caliza una cara vista recibida con mor-
tero de cal y cemento blanco y arena de rio M-5, en muros hasta 50
cm. de espesor, i/preparacion de piedras, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, sINTE-EFP-6, medida deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2. Sin aporte de piedra.

San Pedro-San Juan 1 4,00 0,40 1,60

02.02 m3 SILLAREJO PIEDRA VIVA CALIZA 1 C/VTA. A2

Sillarejo careado de piedra viva caliza, una cara vista recibida con mor-
tero de cal y cemento blanco y arena de rio M-5, en muros hasta 50
cm. de espesor, i/preparacion de piedras, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, sINTE-EFP-6, medida deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2. Con aporte de piedra.

Santa Lucia 1 7,50 0,40 3,00
1 1,50 0,40 0,60
1 2,50 0,40 1,00

1,60

138,46

221,54

02.03 m2 REMATE DE BISEL MORTERO CAL A4

Remate de bisel de paramento de piedra de silleria realizado a base
de mortero de cal M-10, espesor medio 5 cm., fratasado fino y forma-
cion de pendiente para evacuacion de agua, i/ p.p. de replanteo, nivela-
cioén y limpieza, con medios auxiliares y medidas de proteccion colecti-
vas.

Sta. Lucia 10,40 0,40 4,16
8,15 0,40 3,26
12,20 0,40 4,88

55,00 0,40 22,00

- a

San Pedro-San Juan

4,60

233,94

1.076,12

02.04 m2 REJUNTADO y REPOSICION PUNTUAL FABRICA DE PIEDRA A5-A6

Picado, limpieza y rejuntado de fabrica de piedra existente, i/reposicién
puntual de piedras en zonas deterioradas, recibidas con mortero de cal
M-10 y arena de rio M-5, i/medios auxiliares, sINTE-EFP, medida dedu-
ciendo huecos.

Sta. Lucia 1 30,00 30,00
San Pedro-San Juan 1 210,00 210,00

34,30

115,02

3.945,19

02.05 m MICROCOSIDO EPOXI A.INOXIDABLE 12 mm. B1

Microcosido sobre fabrica de piedra, mediante trenzado espacial de in-
yecciones de resina epoxi GY255-HY955 (100/35) armadas con una va-
rilla acero inoxidable de diametro 12 mm. en taladros practicados me-
diante maquina taladradora de hélice de acero y tungsteno, en vertical
e inclinado, comprendiendo: Implantacién en los puntos de trabajo de
equipo de perforacion asistido mediante grupo electrégeno, prepara-
cion de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes
para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable
XE-812/813, ejecucion de dos taladros (una para entrada de la resina y
el otro para la salida de aire y comprobacion de llenado, en profundida-
des de 100 cm. y esviajes previstos, introduccién de la armadura, colo-
cacion de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plasticos
transparentes e inyeccién a pequefa presién con pistola manual, des-
montado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo.

1 por m2

2.07 1 233,75 233,75
2.08 2 12,00 24,00
2.09 2 64,35 128,70

2 por m2

240,00

26,53

6.367,20
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coDIGo RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Sta. Lucia 2 4,00 1,00 8,00
2 20,00 1,00 40,00
San Pedro-San Juan 1 33,00 1,00 33,00
1 cada 2 m2
Sta. Lucia 0,5 65,00 1,00 32,50
0,5 19,00 1,00 9,50
0,5 11,00 1,00 5,50
0,5 1,00 1,00 0,50
1 cada 10 m2
Dispersos en 1.03 0,1 1.350,00 1,00 135,00
-0,1 463,00 1,00 -46,30
604,15 39,90 24.105,59
02.06 m3 INYECCION LECHADA DE CAL M-15 B1
Inyeccién de lechada de mortero de cal sobre muros o fabricas, en es-
tado de conservacién malo, comprendiendo: limpieza a presién con
chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superfi-
cial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla des-
moldeable, secado, colocacién de boquillas de inyeccion sobre el en-
masillado y relleno de lechada mediante inyeccion, a presién de mane-
ra que se colmaten las oquedades espacios vacios, posterior desen-
masillado arrancando la pelicula desmoldeante o yeso y limpieza, in-
cluso medios de elevacién carga y descarga, plataforma de trabajo, reti-
rada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad
normal.
1 6,50 6,50
6,50 145,06 942,89
02.07 m3 ROCALLA PIEDRA VIVA CANTERA EIVISSA GRAN TAMANO B2c
Fabrica de Rocalla piedra caliza viva de cantera, piedra de Eivissa, de
gran tamano, escogida en cantera, colocada a modo de escollera, reci-
bida con mortero de cal y cemento blanco, igualando tonalidad a la
existente aportando tierras naturales, incluido suministro y preparacion
de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.
Sta. Lucia 1 10,10 1,00 10,10
1 45,00 1,00 45,00
1 3,15 1,00 3,15
1 25,00 1,00 25,00
San Pedro-San Juan 1 2,40 1,00 2,40
1 2,20 1,00 2,20
1 5,90 1,00 5,90
1 20,00 1,00 20,00
1 18,00 1,00 18,00
Pié de calle Sta. Lucia 1 98,00 1,00 98,00
Flanco de Sta. Lucia y dispersos 1 22,00 1,00 22,00
251,75 282,94 71.230,15
02.08 m3 ROCALLA IRREGULAR e=0,5 m. B2b
Fabrica de Rocallapiedra caliza viva originaria de Eivissa, escogida en
cantera, espesor 0,50 m., recibido con mortero bastardo de cal y ce-
mento blanco, tefiido con tierras naturales hasta conseguir el tono de-
seado a juicio de la D.F. al mortero se le afiadiran grava de la zona; no
se formara estratigrafia clara; i/ p.p. de juntas, replanteo, aplomado,
con preparacion de la superficie de asiento, completamente terminado.
San Pedro 1 24,00 0,50 12,00
Dispersos en 1.03 0,01 1.363,00 13,63
25,63 255,78 6.555,64
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.09

02.10

02.11

02.12

m3 ROCALLA PIEDRA VIVA JUNTAS ESTRATIGRAFICAS B2a

Fabrica de Rocalla piedra viva de cantera, escogida en cantera, con for-
macion de juntas en vetas estratigraficas claramente marcadas a base
de mortero de cal y cemento blanco, coloreado con tierras naturales
hasta conseguir el color deseado a juicio de D.F., espesor maximo 50
cms. , incluyendo mampuestos, mortero de agarre, formacién de jun-
tas, perfectamente alineado, aplomado, con preparacion de la superfi-
cie de asiento, completamente terminado.

21,00 0,50 10,50
2,90 0,50 1,45

Santa Lucia 1
1
1 6,00 0,50 3,00
1
1

san Pedro-San Juan

2,30 0,50 1,15

Pié de calle San Pedro 96,50 0,50 48,25

64,35
m3 RESTITUCION MORTERO EPOXY A.INOX. 4mm

Restitucion de vivos descohesionados o perdidos de elementos linea-
les de canteria mediante la reconstruccion volumétrica de las pérdidas
de masa con mortero epoxy fijadas a la base sana mediante una fina
armadura longitudinal de varilla de a/inoxidable de 4mm. de diametro y
otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana.
Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zo-
nas pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y ancla-
je mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas
trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizaran pequefios tala-
dros, de diametro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladra-
dora de rotacion con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo so-
plado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy ti-
xotrépico de dos componentes Epoxy GY255-HY955 (100/35) impregna-
do las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a
continuacion se realizara el modelado in situ sobre la pieza original,
con mortero epoxy, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja
(valorada aparte) y afinando a mano, incluso cortes, medios de seguri-
dad, elevacion carga y descarga y limpieza de piezas.

Cordon completo 0,25 20,00 0,50 0,50 1,25
Rotos dispersos 0,15 140,00 0,50 0,50 5,25

268,21

17.259,31

6,50
m3 REPOSICION VOLUMETRICA CON MATERIAL PETREO

Suministro y colocacioén o sustitucion de sillares de caliza en mal esta-
do, para formacion de cordon; i/ eliminacion de forma manual del sillar
a sustituir y la colocacién de uno nuevo, incliyendo la talla de hasta dar-
le la forma correspondiente. i/ fijacion con anclajes de fibra o acero
inox., incluso medios auxiliares de apuntalamiento. Si se considera
mecesario se sefalaran las piezas para dejar constancia de ser susti-
tuciones modernas.

1 24,00 0,50 0,50 6,00

1.168,71

7.596,62

6,00
m3 HORMIGON CICLOPEO HM-20 RELLENOS TRASDOS
Hormigén HM-20 en rellenos de trasdos de fabricas de rocalla, vertido
mediante camidon bomba, incluso vibrado, curado, terminado.

2.07 1 233,75 0,50 116,88
2.08 1 12,00 0,50 6,00
2.09 1 64,35 0,50 32,18

1.451,09

8.706,54

155,06

84,53

13.107,22
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02.13

02.14

02.15

02.16

02.17

kg CHAPON ACERO $275 FORMACION ARCOS

Acero laminado S275, en perfil plano de 20 mm. de espesor y 350 mm.
de anchura media, para formacion de huecos de muralla, recibido a la
fabrica mediante anclajes Hilti HSA M12-100, el hueco que reste entre
la fabrica y el chapon se rellenara con morto de cal; i/p.p. replanteo, ni-
velacion, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos ma-
nos de imprimacion con pintura epoxidica de dos componentes, monta-
do y colocado, segun NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. (Peso 55,00 kg/m.)

Sta. Lucia 1 3,00 55,00 165,00
Otros 1 400,00 400,00

565,00 9,09
m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.M. MARCO
Hormigén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de
marco en formacion de hueco, incluso armadura (60 kg/m3.), encofra-

do y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.
Segun normas NTE , EHE-08 y CTE-SE-C.

1 6,00 6,00

5.135,85

6,00 283,24
m2 LIMPIEZA DE DEPOSITOS SUPERFICIALES

Limpieza general primaria en seco, de depdsitos superficiales, polvo y
detritus de fachada de fabrica de canteria, mediante la aplicacion de de-
presién de aire con maquinaria adecuada, eliminando el polvo, y adhe-
ridos finos existentes (depodsitos superficiales), revisién general de la
fachada en sus salientes y voladizos, eliminando manualmente los
cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran desplo-
marse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas,
desde las partes superiores a las inferiores, y retirada de escombro y
carga sobre camion para posterior transporte a vertedero o planta de
reciclaje. Se medira la superficie ejecutada en proyeccion vertical so-
bre el plano del cuadro de cada fachada, deduciendo aquellas superfi-
cies de labra ornamental o figurativa que tienen tratamiento especifico,
dichas superficies deducibles quedan resefiadas como tantos fijos en
la medicién. Por tanto afectara a cualquier elemento de fachada no
considerado como de tratamiento especial.

Desde pié de muralla hasta cordén 1 1.775,00 1.775,00

1.699,44

1.775,00 6,70
m2 PATINADO INORGANICO SOBRE PIEDRA

Patinado y/o envejecimiento artificial de fabrica de piedra, en estado de
conservacion regular, en las zonas que presentan diferencias ostensi-
bles de color, mediante la impregnacion en superficie de compuestos
inorganicos estables y transpirables, aplicadas a modo de veladuras
en diferentes capas, segun el grado de patinado que se desee conse-
guir, teniendo en cuanta que la patina artificial debera progresivamente
perderse para dejar paso a la oxidacién natural de la piedra, que con-
cluird en su propia patina natural, se fijara en mayor o menor grado,
mediante un consolidante artificial, considerando un grado de dificultad
normal.

1 1.775,00 1.775,00

11.892,50

1.775,00 15,86
m2 REJUNTADO PARCIAL M.CAL M-15 COLOREADO

Sellado de juntas de fabrica de silleria en piezas aparejadas de dimen-
siones medias aproximadas hasta 60x40 cm., con mortero de cal de
dosificacion 1/3 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras natura-
les, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa elimi-
nacion de restos de mortero existente con aire a presion, inyeccion a
pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminacién de
las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza
el sellado.

0,25  1.775,00 443,75

28.151,50
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2.04 421000 -210,00

233,75 25,49 5.958,29

TOTAL CAPITULO 02 FABRICAS ....cceesssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees 213.951,59
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03.01

CAPITULO 03 MEDIOS AUXILIARES
m2 ALQ./INSTAL. 5 MESES. ANDAM. 15m<h>20m.

Alquiler durante cinco meses, montaje y desmontaje de andamio meta-
lico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en
caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié peri-
metral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para altu-
ras entre 15y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colo-
cacién de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos pre-
vios de limpieza para apoyos. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004 y
R.D. 1627/1997.

1 1.775,00 1.775,00

TOTAL CAPITULO 03 MEDIOS AUXILIARES

1.775,00

11,57

20.536,75

20.536,75
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CAPITULO 04 TRATAMIENTO RDC’s

TOTAL CAPITULO 04 TRATAMIENTO RDC'S ...vvvvvvvnvmmnmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 2.751,78
L0 2 284.859,71




RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESTAURACION DE FRENTE URBANO, c/ SANTA LUCIA'Y SAN PEDRO y SAN JUAN

MURALLA DE EIVISSA
CAPITULO RESUMEN IMPORTE
%
1 LIMPIEZA Y DEMOLICIONES .......oovouuerveiesnsseesiesssssssssssssssssssssesssssssssessssessssssssssssssessssssnss s ssssssssssssssnesssssnne 4761359 16,71
2 FABRICAS 213.951,59 75,11
3 MEDBIOS AUXIHARES  .:cosssvnnessisssnssssinsnsssssssiussssssssisisssiinsigssssinsssissassiistssssssassisisssissssesssgsiisnssn s 20.536,75 7,21
4 TRATAMIENTORDC's 2.757,78 0,97
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 284.859,71
13,00 % Gastos generales........ 37.031,76
6,00 % Beneficio industrial...... 17.091,58
SUMA DE G.G.y B.lcuoonsanmisnss 54.123,34
BASE DE LICITACION (SIN IVA) 338.983,05
18% LV.A oo 61.016,95
BASE DE LICITACION 400.000,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.00,00 €).

EIVISSA, a marzo de 2011.

EL REDACTOR DEL PROYECTO

<€

FERNANDO COBOS ESTUDIO ARQUITECTURA S.L.P.
FERNANDO COBOS GUERRA, Arquitecto
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