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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

DENOMINACION DEL PROYECTO:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION CONSOLIDACION DEL PIE DE MURALLA DE
MURALLA ENTRE LA PUNTA DE SANTA LUCIA Y EL FLANCO DE SAN PEDRO

CAPITULO I: OBJETO DE ESTE DOCUMENTO

1.1 El Pliego de Clausulas Administrativas reune todas las disposiciones
generales, facultativas y econdmicas a seguir para la realizacion de las obras de
que es objeto el presente proyecto, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Publico (LCSP) y en el Cédigo Técnico de la Edificacion
(CTE).

1.2  El presente pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en
el articulo 107 de la LCSP, forma el proyecto que servira de base para la ejecucion
de las obras de CONSOLIDACION DEL PIE DE MURALLA DE MURALLA ENTRE LA PUNTA
DE SANTA LUCIA Y EL FLANCO DE SAN PEDRO

1.3 Las presentes disposiciones serdn de obligada observacion por el
contratista a quien se adjudique la obra, el cual deberd hacer constar que las
conoce y que se compromete a ejecutar las obras con estricta sujecion a las
mismas en la propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicacion.

1.4 Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los
restantes documentos del proyecto: Memoria, Planos, Presupuesto y Programa de
desarrollo de los trabajos, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, Estudio
Geotécnico y Estudio de Seguridad y Salud.

Con arreglo al andlisis y diagnostico contenido en la documentacion de
proyecto, las necesidades que plantea el edificio se resumen en los siguientes
puntos:

Degradacion de la pefia base y del zcalo de la muralla renacentista.

Anadidos disonantes y huecos tapados cuya incidencia sobre la estabilidad
de la muralla se ignora.
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En respuesta a dichas necesidades, las actuaciones previstas en el
proyecto de restauracion son las siguientes:

Demolicién de afladidos y excavacion y exploracién de huecos en el pie de
muralla

Recalce y reconstruccion de pie de muralla con piedra de cantera en bruto.
Reparacion y restauracion de fabricas de piedra de la muralla renacentista.

1.5 Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera
calidad y reuniran las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares del proyecto. En todo caso, podran ser sometidos a los analisis o
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su
calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y que sea necesario emplear
debera ser aprobado por la Direccion de las obras, bien entendido que sera
rechazado el que no retna las condiciones exigidas por la buena practica de la
construccion.

1.6 Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios
contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la
direccion facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamacion alguna por
estas condiciones exigidas.

CAPITULO II: DISPOSICIONES PARA LA ELABORACION DE LAS DISTINTAS
UNIDADES DE OBRA.

2.1 Replanteo.- Como actividad previa, la Direccién Facultativa suscribira, cuando
se convoque por el Servicio municipal correspondiente, a cualquier otra de la obra
en presencia del contratista, la comprobacion del replanteo hecho previamente a
la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por un
representante de la Administracion y por el representante de la Contrata, en
aplicacion del articulo 212 de la LCSP, y por aquéllas personas o técnicos que el
Servicio considere oportuno convocar en calidad de testigos.

Cuando de las comprobaciones citadas se desprenda la viabilidad del proyecto, a
juicio del Director de las obras y sin reserva por el contratista, se empezara a
contar el plazo de ejecucién de las obras a partir del dia siguiente al acta de
comprobacion del replanteo,

Con la suficiente antelacion, la empresa habra presentado el Plan de Seguridad al
Coordinador de Seguridad y Salud de las obras para que éste elabore el Informe
en el plazo maximo de tres dias, y lo remita al 6rgano de contratacién. Los
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trabajos no podran iniciarse sin la aprobacién del érgano de contratacion de la
Administracion.

Durante el acta de comprobacion, se definira la inclusion o no, de aquellas
proposiciones de mejora efectuadas por la empresa en la fase de licitacion, y de
aquéllas recomendaciones, en su caso, realizadas por el Servicio municipal de
patrimonio en la fase de supervision.

2.2 Programa de trabajo a presentar por el contratista.- Cuando asi se establezca
en el pliego de clausulas administrativas particulares del contrato de obras y en
cualquier caso cuando la obra se prevea ejecutar en dos anualidades, el
contratista presentara un programa de trabajo en los términos contemplados en el
articulo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administracion
Pdblica, en el plazo maximo de un mes desde el Acta de Comprobacién de
Replanteo.

2.3 La relaciéon y valoracion de los ensayos necesarios incluidos en el Plan de
Control de Calidad del proyecto, cuya realizacion corresponde a la empresa
adjudicataria de las obras, con importe inferior al 1% del presupuesto de ejecucion
material, es la siguiente:

Andlisis de morteros de las fabricas historicas y de los empleados en la
restauracion.

Los habituales de hormigén y cementos.

Los establecidos en el plan de control

2.4  Condiciones generales de ejecucion.- Todos los trabajos incluidos en el
presente proyecto se ejecutardn esmeradamente, con arreglo a las buenas
practicas de la construccion, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de este proyecto, no pudiendo, por
tanto, servir de pretexto al contratista la baja de subasta, para variar esa esmerada
ejecucion ni la primera calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

2.5 Se tendran presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular
referentes a aquellas actividades sometidas a regulacion sectorial, que seran de
obligado cumplimiento.

2.6 Si a juicio de la Direccion Facultativa hubiese alguna parte de obra mal
ejecutada, el contratista tendrd la obligacion de demolerla y volverla a realizar
cuantas veces fuese necesario hasta que quede a satisfaccion de dicha Direccion,
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no otorgando estos aumentos de trabajo, derecho a percibir indemnizacion de
ningln género, aunque las condiciones de mala ejecucion de obra se hubiesen
notado después de la recepcion, sin que ello pueda influir en los plazos parciales o
en el total de ejecucién de obra.

2.7  Obligaciones exigibles al contratista durante la ejecucién de la obra

2.7.1 Antes de dar comienzo a las obras el contratista pondra en conocimiento
de la Direccion Facultativa los datos sobre maquinaria, medios auxiliares y otros
recursos ofrecidos en la fase de licitacion.

2.7.2 Marcha de los trabajos.- Para la ejecucion del programa de desarrollo de
los trabajos, previsto en el articulo 144 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, el contratista debera tener siempre en
la obra un numero de obreros proporcionado a la extension de los trabajos y
clases de éstos que estén ejecutandose, de acuerdo a la propuesta hecha en la
fase de licitacion.

2.7.3 Personal.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas
especialmente preparadas. Cada oficio ordenara su trabajo armdnicamente con
los demas, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la
buena ejecuciéon y rapidez de la construccién, ajustandose en lo posible a la
planificacion econdémica de la obra prevista en el proyecto.

2.8 El contratista podra estar representado por un encargado apto, con
titulacion profesional adecuada y con experiencia en obras de naturaleza similar a
la del proyecto de que es objeto, cualidades que vendran especificadas en la
propuesta que realice la empresa en la fase de licitacion.

Sus funciones seran, entre otras, las de recibir instrucciones verbales o escritas en
el libro de Ordenes, firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan,
vigilar los trabajos cumpliendo las instrucciones de la Direccién Facultativa, e
intervenir en todas las cuestiones de caracter técnico.

2.9 Libro oficial de 6rdenes, asistencia e incidencias.- Con objeto de que en
todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecucion e
incidencias de la obra, se llevara, mientras dure la misma el Libro de Ordenes,
Asistencia e Incidencias, en el que se quedaran reflejadas las visitas facultativas
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realizadas por la Direccion de la Obra, las incidencias surgidas y en general todos
aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han
cumplido los plazos y fases de ejecucion previstas para la realizacion del proyecto.

2.9.1 A tal efecto, a la formalizacidén del contrato se diligenciara dicho libro en el
Servicio municipal correspondiente, el cual se entregara en la oficina de la obra,
donde estara a disposicion de la Direccion Facultativa, y excepcionalmente, de las
autoridades de dicho Departamento.
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2.9.2 El Arquitecto Director de la Obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico,
Director y los demés facultativos colaboradores en la Direccidén de las Obras, iran
dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e
inspecciones y las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a
cualquier modificacion del proyecto, asi como de las 6rdenes que necesite dar el
contratista respecto a la ejecucion de las obras, las cuales seran de obligado
cumplimiento.

2.9.3 También estara dicho libro, con caracter extraordinario, a disposicién de
cualquier autoridad del Departamento que debidamente designada para ello
tuviera que ejecutar algan trdmite e inspeccion en relacion con la obra, y de la
Unidad Técnica del Servicio municipal correspondiente.

2.9.4 Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias haran
fe a efectos de determinar las posibles causas de resolucion e incidencias del
contrato. Sin embargo, cuando el contratista no estuviese conforme, podra alegar
en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las
pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a través del
correspondiente asiento en este Libro, no sera obstaculo para que cuando la
Direccién Facultativa lo juzgue conveniente, se efectie la misma también por
oficio. Dicha orden se reflejara también en el Libro de Ordenes.

2.9.5 Cualquier modificacion en la ejecucion de unidades de obra que
presuponga la realizacién de distinto nimero de aquellas en mas menos, de las
figuradas en el estado de mediciones del presupuesto, debera ser conocida y
autorizada con caracter previo a su ejecucion por el Director, haciéndose constar
en el Libro de Ordenes, tanto la autorizacion citada como la comprobacion
posterior de su ejecucion.

En caso de no obtenerse esta autorizacion, el contratista no podra pretender, en
ningun caso el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de mas
respecto a las figuras en proyecto.

2.10 Libro de incidencias, con firmas de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud.-

Serd diligenciado por el Servicio municipal correspondiente y deber4d mantenerse
siempre en la misma, en las condiciones y con las finalidades establecidos en los
articulos 3 y 4 del Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.
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CAPITULO 1lI: INSTALACIONES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE
LA CONSTRUCCION

3.1 La ejecucion de las obras figuradas en el presente proyecto requeriran las
instalaciones auxiliares siguientes:

- Para la limpieza y reposicién o restitucion de estos elementos en los
pafios verticales se emplearan elevadores o canastillas y elevadores de
tijera homologados y en la cortina de San Juan a san Pedro un andamio.
La colocacion de las piedras de cantera se hara, cuando el peso lo
requiera, con gruas en todo caso con las mismas caracteristicas que las
que sirvieron para cargar el material en cantera. Se establecera un
protocolo especifico para asegurar la fijacion y colocacion de las piedras
de cantera sin riesgo para los operarios.

3.2  Se consideraran también instalaciones auxiliares la colocacion de paneles
soportes para la exposicion publica de la documentacion del proyecto y fotografias
descriptivas de los trabajos que se realicen durante la ejecucion de las Obras. La
colocacion de los citados paneles sera por cuenta del adjudicatario, asi como el
depdsito permanente de los mismos.

3.3  El constructor sera responsable de todos los accidentes, dafios, perjuicios y
transgresiones que puedan ocurrir 0 sobrevenir como consecuencia directa o
indirecta de la ejecucién de las obras, debiendo tener presente cuanto se
determina en la normativa vigente sobre Seguridad y Salud en las obras de
construccion.

3.4 Si durante la realizacion de las obras se observase la aparicion de
estructuras arquitectonicas, restos arqueologicos, pinturas ocultas o cualquier otro
tipo de vestigio de interés cuyo tratamiento no esté previsto en el proyecto, los
trabajos se interrumpiran de inmediato dando rapida cuenta de los hallazgos a la
Direccién Facultativa y al Servicio municipal correspondiente.

3.5 Las obras, en todo momento, estaran en perfecto estado de inspeccion sin
gue los acopios de los materiales produzcan menoscabo del Monumento objeto de
las presentes obras. Diariamente se procederd a la limpieza y barrido de las obras
retirandose a vertedero los escombros producidos.

3.6  El contratista viene obligado a proteger y a facilitar su inspeccion con los
medios auxiliares que sean precisos a juicio de la Direccion Facultativa aquellos
elementos de patrimonio mueble o de la edificacion que pudieran sufrir dafios
durante la ejecucién de las obras.
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CAPITULO IV: FORMA DE MEDICION Y VALORACION DE LAS DISTINTAS
UNIDADES DE OBRA Y ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS

4.1  Mediciones.- La medicién del conjunto de unidades de obra que constituyen
la presente se verificaran aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida
gue le sea apropiada; y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en
presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, cubicos o
lineales, kilogramos, etc.

4.2  Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra
se realizardn conjuntamente con el contratista, levantandose las correspondientes
actas que seran firmadas por ambas partes.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
guedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la
direccién con la suficiente antelacién, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, segun articulo 147 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

4.3 Todas las mediciones que se efectien comprenderan las unidades de obra
realmente ejecutadas, no teniendo el contratista derecho a reclamacion de
ninguna especie, por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que
se ejecuten y las que figuren en el estado de mediciones del proyecto, asi como
tampoco de los errores de clasificacion de las diversas unidades de obra que
figuren en los estados de valoracion.

4.4  Valoraciones.- Las valoraciones de las unidades de obra figuradas en el
presente proyecto se efectuaran multiplicando el nimero de éstas, resultantes de
las mediciones, por el precio asignado a las mismas en el presupuesto.

45 En el precio de las unidades de obra aludido en el péarrafo anterior se
consideran incluidos los gastos del transporte de materiales, las indemnizaciones
0 pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto. También seran de cuenta
del contratista los honorarios, tasas y demas impuestos 0 gravamenes que se
originen con ocasion de las inspecciones, aprobacion y comprobacion de las
instalaciones con que esta dotado el inmueble.
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El contratista no tendrda derecho por ello a pedir indemnizacion alguna por las
causas enumeradas. En el precio de cada unidad de obra estan comprendidos
todos los materiales accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra
terminada y en disposicion de recibirse.

4.6 Valoracion de las obras no concluidas e incompletas.- Las obras concluidas
se abonaran con arreglo a precios consignados en el presupuesto. Cuando por
consecuencia de rescision u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas,
se aplicaran los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse cada
valoracién de la obra fraccionada, en otra forma que la establecida en los cuadros
de descomposicion de precios.

4.7 Variacion sobre las unidades de obras ejecutadas. Sélo podran introducirse
variaciones sin previa aprobacion por la administracién, cuando consistan en la
alteracion en el niumero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en
las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto
superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato, y que, en su conjunto, no
supongan una alteracion superior al 30 por 100 de aquél.

Las variaciones de las unidades de obra, se iran incorporando a las relaciones
valoradas mensuales y deberan ser recogidas en las certificaciones mensuales,
conforme al articulo 160 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

4.8 Precios contradictorios.- Si ocurriese algun caso excepcional e imprevisto
en el cual fuese necesaria la designacion de precios contradictorios entre la
Administracion y el contratista, estos precios deberan fijarse con arreglo a lo
establecido en el articulo 217.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico y en el
articulo 158 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

4.9 Relaciones valoradas.- El Director de Ejecucién de la obra formulara
mensualmente una relacion valorada y certificacion de los trabajos ejecutados
desde la anterior liquidacion, con sujecion a los precios del presupuesto, que sera
conformado, por el Director de la Obra.

En las Certificaciones constaré el ritmo de ejecucion de los trabajos y cualquier
otra incidencia que deba ser puesto en conocimiento de la Administracion.

4.10 El Director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta
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que el contratista haya presentado el programa de trabajo, cuando este sea
obligatorio.

4.11 Prérroga del plazo de ejecucion. La peticion de prorroga por parte del
contratista, deberé tener lugar en un plazo maximo de 15 dias desde aquel en que
se produzca la causa originaria del retraso, de conformidad con el articulo 100 del
RGCE y en cualquier caso con una antelacion minima de un mes a la fecha
prevista para la terminacién de la obra. La solicitud se tramitara a través del
Servicio municipal correspondiente.

4.12 El contratista, que presenciara las operaciones de valoracion y medicion,
precisas para extender esta relacion y certificacion, tendra un plazo de diez dias
para examinarlas. Deberd en este plazo dar su conformidad o hacer, en caso
contrario, las reclamaciones que considere convenientes.

4.13 Estas relaciones valoradas no tendran mas que caracter provisional o "a
buena cuenta", y no suponen la aprobacion de las obras que en ellas se
comprende. Se formara multiplicando los resultados de la medicion por los precios
correspondientes 'y descontando, si hubiera lugar a ello, la cantidad
correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la adjudicacion.

4.14 Obras que se abonaran al contratista y precios de las mismas.- Se abonaran
al contratista de la obra, las que realmente ejecute con sujecion al proyecto que
sirve de base a la contratacién, o a las modificaciones del mismo autorizadas por
la superioridad o a las o6rdenes que con arreglo a sus facultades le haya
comunicado por escrito, el Director de la obra, siempre que dicha obra se halle
ajustada a los precios del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra
total de los presupuestos aprobados, conforme a lo previsto en el articulo 215 de
la Ley de Contratos del Sector Publico, o con cargo al crédito adicional del 10 por
100 en la certificacion final segun articulo 160 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de Administraciones Publicas.

4.15 Medicién general y certificacion final de las obras. Recibidas las obras se
procedera a la medicion general segun articulo 166 del Reglamento General Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, con asistencia del contratista,
fijandose la fecha en el acta de recepcion de las obras. Sobre la base del
resultado de la medicién general y dentro del plazo que establece el apartado 1y
8 del mencionado articulo, el director de obra expedird y tramitara la certificacion
final.

4.16 Tanto en las certificaciones ordinarias de obra como en la certificacion final,
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se abonaran las obras hechas por el contratista a los precios de ejecucién material
que figuran en el presupuesto para cada unidad de obra.

4.17 Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algun trabajo de inferior calidad
que no se ajuste exactamente a las condiciones de la contrata pero que sin
embargo sea admisible a juicio de la Direccion Facultativa, se dara conocimiento
de ello al 6rgano de Contratacion, proponiendo a la vez la rebaja de precios que
estime justo, y si aquella resolviese aceptar la obra, quedard el contratista
obligado a conformarse con la rebaja que en su caso halla acordado.

4.18 Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no
figuren en el proyecto se evaluard su importe a los precios asignados a otras
obras o materiales analogos si los hubiera, y cuando no, se discutira entre el
Director de la obra y el contratista, sometiéndoles a la aprobacion superior. Los
nuevos precios convenidos por uno u otro procedimiento se sujetaran siempre a lo
establecido en el parrafo 6.12 del presente apartado.

4.19 Al resultado de la valoracion hecha de ese modo, se le aumentara el tanto
por ciento adoptado para formar el presupuesto de contrata, y de la cifra que se
obtenga se descontara lo que proporcionalmente corresponda a la baja de
adjudicacion en el caso de que exista ésta.

4.20 Cuando el contratista, con autorizacion del Director de la obra emplease
materiales de mas esmerada preparacion o de mayor tamafio que lo estipulado en
el proyecto, sustituyéndose una clase de fabrica por otra que tenga asignado
mayor precio ejecutandose con mayores dimensiones cualquier otra modificacion
que sea beneficiosa a juicio de la Administracion, no tendra derecho sin embargo
sino a lo que corresponderia si hubiese construido la obra con estricta sujecion a
lo proyectado y contratado.

4.21 Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren con una
partida alzada del presupuesto, no seran abonadas sino a los precios de la
contrata segun las condiciones de la misma, y los proyectos particulares que para
ellos se forman o, en su defecto, por lo que resulte la medicion final.

4.22 Abono de las partidas alzadas.- Para la ejecuciéon material de las partidas
alzadas que se ajusten a lo dispuesto en el articulo 216 de la Ley de Contratos del
Sector Publico, figuradas en el proyecto de la obra a las que afecta la baja de
adjudicacion, deberd obtenerse la aprobacion de la Direccion Facultativa. A tal
efecto, antes de proceder a su realizacibn se sometera a su consideracion el
detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de su conformidad podra
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ejecutarse.

De las partidas unitarias o0 alzadas que en el estado de mediciones o0 presupuesto
figuran seran a justificar las que en los mismos se indican con los nimeros, siendo
las restantes de abono integro.

Una vez realizadas las obras le seran abonadas al contratista en el precio
aprobado a que se hace mencién en el parrafo anterior.

El constructor efectuara los ensayos y controles previstos en proyecto, y aquéllos
gue figuraron en su oferta y hubieran sido aceptados por la Direccion Facultativa, y
entregard los resultados al Director de Ejecucion.

CAPITULO V: PLAZO DE GARANTIA Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA
RECEPCION

5.1 Recepcion

Aviso de terminacion de la ejecucion del contrato. El contratista, con una
antelacion de 45 dias hébiles, comunicara por escrito a la direccion de la obra la
fecha prevista para la terminacién de la obra (articulo 163 RGLCAP), a efectos de
gue se pueda realizar su recepcion.

El director de la obra, en caso de conformidad con dicha comunicacién, la elevara
con su informe al Servicio municipal correspondiente, con al menos un mes de
antelacion respecto de la fecha prevista para la terminacion.

5.2 Al acto de recepcion, convocada por el Servicio municipal correspondiente
dentro del mes contado a partir de la finalizaciéon del plazo de ejecucion,
concurriran el funcionario técnico designado por la Administracion contratante, la
Direccién Facultativa encargada de la Direccion de las obras y el Contratista,
levantdndose el acta correspondiente. A dicha Acta, la Direccion Facultativa
aportara la Documentacion de Obra Ejecutada, y la Contrata entregara a la
Administracion el Libro de Ordenes totalmente cumplimentado.

Para la elaboracion de la Documentacion de Obra Ejecutada (DOE), el Director
solicitara al constructor las instrucciones y garantias de los materiales y productos
suministrados y las autorizaciones necesarias para el normal funcionamiento del
edificio y sus instalaciones. Asi mismo, solicitara del Director de Ejecucién de Obra
los resultados de los ensayos y controles realizados.

La Documentacion de Obra Ejecutada, DOE, constara de:
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- Memoria Final de las obras realizadas en la que se reflejaran las incidencias,
modificaciones debidamente aprobadas y que contendra, a su vez, la siguiente
documentacion:

A.1 Memoria descriptiva

A.2 Fotografias del estado inicial y final de las obras, y de aquellas partidas cuyo
desarrollo sea de interés técnico, queden ocultos, o ayuden a comprender el
proceso de los trabajos.

A.3 Planos del estado inicial y final de las obras si hubieran cambiado respecto a
proyecto,

A.4 Planos de instalaciones si hubieran cambiado respecto a proyecto,

A.5 Relacién de agentes que han intervenido en la obra

- Libro del Monumento.

B.1 Cuadro en el que se reflejan las condiciones de uso y servicio de cada uno
de los recintos afectados por la obra, en el que, se expresaran limitaciones,
cuando proceda, para las siguientes variables:

Uso

Disposicion del mobiliario

Aforo

Sobrecarga de uso

Valores de temperatura y humedad
Condiciones de soleamiento e iluminacién
Otras variables

B.2 Programa de conservacion de las zonas afectadas por las obras, que
contendra una relacibn de las operaciones necesarias para el correcto
mantenimiento de las mismas, y en el que se especificardn las siguientes
variables:

B.2.1 Contenido y periodicidad de labores de reconocimiento, para cada elemento
constructivo.

B.2.3 Contenido y periodicidad de las labores de conservacion para cada
elemento constructivo.

B.2.4 Definicion de los elementos constructivos que son objeto de Conservacion y
localizacion.

B.2.5 Capacitacion y medidas de seguridad y salud necesarias.

B.2.6 Criterios de deteccion de lesiones que impliquen la necesidad de
reparacion.
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B.3 Guia de mantenimiento de instalaciéon, en la que se recopilaran los
manuales que suministre cada uno de los agentes que han intervenido en la obra.

5.3 En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se
actuara conforme a lo dispuesto en el articulo 218.2 de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

5.4 El plazo de garantia comenzard a contarse a partir de la fecha de la
recepcion de la obra. El Director de la Obra elaborara en el plazo establecido en el
articulo 166 del RGLCAP, la Certificacion Final de las obras ejecutadas para su
conformidad por el constructor y remision al Servicio Territorial correspondiente.
Dicha certificacidn incluira relacion valorada al origen, elaborada por el Director de
Ejecucion, que sera abonada, en su caso, a cuenta de la liquidacién del contrato.

5.5 Al realizarse la recepcion de las obras deberd aportar el contratista a la
Direccidon de Ejecucion de Obra las pertinentes autorizaciones de los Organismos
Oficiales de la provincia para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que
asi lo requieran, asi como la justificacion de abono de las tasas, licencias, etc.
efectuadas. No se efectuard esa recepcion de las obras si no se cumple ese
requisito.

5.6  Silas obras no se encontrasen en las condiciones debidas se hara constar
asi en el Acta, sefialando la Direccion Facultativa el plazo de subsanacién de las
deficiencias que deban ser corregidas, transcurrido el cual se procedera a informar
a la Administracion de la correccion, en su caso, de los arreglos realizados.

Si la contrata no lleva a cabo las instrucciones de la Direccion Facultativa, ésta
dispondra de un nuevo plazo, tras el cual y si las obras no han sido corregidas, se
comunicara el hecho a la Administracion para que ésta proceda a la resolucion del
contrato.

5.7 Plazo de garantia.- Sin perjuicio de las garantias que expresamente se
detallen en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del contrato, el
contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, asi como los
materiales empleados en ellas y su buena manipulacion.

5.8El plazo de garantia sera como minimo de UN ANO, y en todo caso fijado en su
contrato por la Administracion, y durante este periodo el contratista cuidara de la
conservacion y policia de las obras con arreglo a las instrucciones del director de
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obra.

Quince dias antes de la expiracion del plazo de garantia, el Director de la Obra
redactara un informe sobre el estado de las obras indicando, en su caso, las
deficiencias que deban ser subsanadas y achacables a la propia ejecucién y no a
Su uso, Yy el plazo para su reparacion. Dicho informe, tanto si es favorable como si
no, se remitird al Servicio Territorial, que lo conformara, en su caso, para su
traslado al Servicio de Restauracion.

5.9 El contratista respondera ante la Administracién contra toda reclamacién de
tercera persona, derivada del incumplimiento de sus obligaciones econémicas o
disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez informado favorablemente
el estado de las obras, la Administracion tomara acuerdo respecto a la fianza
depositada por el contratista. El Director de Ejecucion elaborard y suscribira, con
el Director, liquidacion final de la obra para su aprobacion, supervision y, en su
caso, aprobacion por el 6rgano de contratacion.

5.10Tas la expiracion del plazo de garantia de la obra, y si las obras han quedado
en perfectas condiciones, a juicio de la Direccion Facultativa, el contratista
guedara relevado de toda responsabilidad en lo que se refiere a los defectos de
terminacion o acabados.

Durante los tres afios siguientes a la fecha de Recepcion, el contratista
responderd de los defectos en elementos constructivos que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad.

Durante los diez afios siguientes a la fecha de la Recepcion, el contratista
respondera de los dafios materiales ocasionados por defectos o vicios ocultos en
elementos estructurales o en aquellos que comprometan la estabilidad del edificio.
Transcurrido este plazo quedaré totalmente extinguida la responsabilidad.

5.11 Pruebas para la recepcion.- Con caracter previo a la ejecucion de las
unidades de obra, los materiales habran de ser reconocidos y aprobados por la
Direccién Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulacion o colocacion sin
obtener dicha conformidad, deberan ser retirados todos aquellos que la citada
direccion rechaza, dentro de un plazo de treinta dias.

5.12 El contratista presentard oportunamente muestras de cada clase de
material a la aprobacion de la Direccion Facultativa, las cuales se conservaran
para efectuar en su dia la comparacion o cotejo con los que se emplean en obras.
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5.13 Siempre que la Direccién Facultativa lo estime necesario, seran efectuadas
por cuenta de la contrata las pruebas y analisis que permitan apreciar las
condiciones de los materiales a emplear, asi como de su puesta en obra. Estos
ensayos seran por cuenta de la contrata, siempre que no superen el 1% del
Presupuesto de Ejecucion Material, o aquel porcentaje que haya figurado en la
oferta.

CAPITULO VI: CESIONES Y SUBCONTRATAS

6.1 Cesiones.- La Empresa que resulte adjudicataria de la licitacion a que se
refiere el presente Pliego, podra ceder los derechos derivados del contrato en los
términos y con las limitaciones estipuladas en el articulo 209 de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

6.2 Para que la empresa o contratista que resulte adjudicataria pueda
subcontratar la ejecucion de diversas unidades de obra, deberd comunicar
previamente a la Direccion Facultativa y al Ayuntamiento la celebracion del
subcontrato, en los términos expuestos en el articulo 210 de la Ley de Contratos
del Sector Publico, y sin que las prestaciones parciales que el adjudicatario
subcontrate con terceros no supere el 60 por ciento del importe de adjudicacion.

CAPITULO VII: CLAUSULAS FINALES

7.1 El Contratista, entregara en el acto de la recepcion, los planos de todas las
instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en
gue han quedado, a la Direccion de Obra, para su inclusién en la Documentacion
de Obra Ejecutada.

7.2  El Contratista se compromete igualmente a entregar al Director de la Obra
las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir los Servicios
Territoriales de Industria y Energia, Trabajo y de Cultura, etc. y autoridades
locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.

7.3 Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias
municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su
inicio hasta su total terminacion. Asimismo sera por cuenta del contratista la
instalacion en lugar visible del rétulo anunciador de las obras segun las
especificaciones del Ayuntamiento y de los convenios establecidos con otras
administraciones.

7.4  El contratista, durante el plazo de garantia sera el conservador del edificio
donde tendra el personal suficiente para atender a todas las averias y
reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o
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utilizado por la propiedad antes de la expiracién de dicho plazo.

7.5 El Libro de Ordenes y Asistencias se ajustara a lo estipulado en el Decreto
422/71, publicado en el BOE de fecha 24 de marzo. Una vez finalizada la obra, y
en union de la Documentacion de Obra Ejecutada aportada por el Director de las
Obras, se remitir4 al Ayuntamiento, para su archivo correspondiente.

El Libro de Incidencias para el control y seguimiento del plan de seguridad se
ajustara a lo estipulado en el articulo 13.1 del Real Decreto 1627/1997 de 29 de
octubre

7.6  Sera de obligado cumplimiento, en caso de que proceda su aplicacion, las
normas EHE.O08, EFHE y REBT.

7.7  Sera de obligado cumplimiento, en los casos en que proceda su aplicacion,
el Codigo Técnico de la Edificacion y, en concreto, las exigencias basicas
desarrolladas en los siguientes Documentos Bésicos, que se reflejan en los
correspondientes anejos y en la memoria del proyecto:

DB HE Ahorro de energia

DB HS Salubridad.

DB SE Seguridad Estructural.

DB SE-A Acero

DB SE-AE Acciones en la edificacion.
DB SE-C Cimientos

DB SE-F Fabrica

DB SE-M Madera

DB Sl Seguridad en caso de incendio.
DB SU Seguridad de utilizacion.

DB HR Ruido
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7.9 Seran de obligado cumplimiento las disposiciones vigentes sobre seguridad
y salud.

7.10 Se cumplimentaran todas las normativas municipales y autonémicas y las
sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras.

En Ibiza 5 de Julio de 2011

Fernando Cobos estudio arquitectura SLP
Fernando Cobos Guerra
arquitecto
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PLIEGO DE CONDICIONES Técnicas particulares

DENOMINACION DEL PROYECTO:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION CONSOLIDACI(')N DEL PIE DE MURALLA DE
MURALLA ENTRE LA PUNTA DE SANTA LUCIA'Y EL FLANCO DE SAN PEDRO

CAPITULO | DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I DESCRIPCION DE LA OBRA
CAPITULO Il CONDICIONES DE LOS MATERIALES

CAPITULO IV EJECUCION DE LA OBRA Y VERIFICACIONES FINALES
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES, FACULTATIVAS Y ECONOMICAS

1.1 El Pliego de Prescripciones Técnicas retne todas las normas a seguir para la realizacién de
las obras de que es objeto el presente proyecto.

1.2 El presente pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el art. 124 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, forma el proyecto que
servird de base para la ejecucion de las obras de CONSOLIDACION DEL PIE DE MURALLA DE
MURALLA ENTRE LA PUNTA DE SANTA LUCIA Y EL FLANCO DE SAN PEDRO

1.3 Las presentes prescripciones técnicas serdn de obligada observacién por el contratista a
quien se adjudique la obra, el cual deberd hacer constar que las conoce y que se compromete a
ejecutar las obras con estricta sujecién a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base
para la adjudicacion.

CAPITULO II: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

2.1 Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos
del proyecto: Memoria, Planos, Presupuesto y Programa de desarrollo de los trabajos y Estudio de
Seguridad y Salud. Estas son:

A. FABRICAS
Al. Desmontaje y montaje de fdbricas de piedra (piedra viva con reposiciéon de los mismos
elementos) En zonas muy abiertas y donde se presupone un hueco o un dafio oculto interior, previo
saneado de este interior.

A2. Reposicion de fébrica en roto o hueco. (piedra viva de Ibiza segin aparejo de la muralla)

A2a. Sin marca, con macizado interno (horm. pobre), igualndo pafio con el resto de la
muralla

A2b. Con marca, con hueco interno cuando se respete el hueco interior. Se marcard con
junta el corte del hueco al exterior aunque el aparejo iguale hiladas con el pafio y se reforzard el
paso interior con un cerco de chapén de acero de 2cm y un ancho medio de 35 cm. recibido a la
fabrica.

A3. Picado de fabricas, revocos y otros materiales de acabados disonantes.

A4. Remate de bisel de basamento. Con costra de cal igualando el remate original del resalte
A5. Rejuntado de fdbrica con mortero de cal y reposicién puntual de piezas de rotas o perdidas
previo picado y limpieza del paramento

Aé. Rejuntado de fdbrica con mortero de cal previo picado y limpieza del paramento. (sélo las partes
sin rejuntado, se acompana de limpieza general del paramento e igualacién de las pdtinas de las
parte rejuntadas con veladuras transparentes con base de aplicacién asociadas a hidrofugantes en la
proporcién minima que requiera su permanencia)

A7 Reposicién de faltas en el cordén
B. ROCA.

B1. Inyeccién y cosido de pefia base. En zonas fracturadas donde no sea necesario o posible reponer
pefa. Asf distinguen zonas de cosido intenso (1/m2) y zonas donde predomina el trabajo de limpieza
con retirada de partes sueltas y cosidos puntuales menos intensos (1/ 2m?2). Esta accién asociada a
la limpieza general de la pefia y a pequefos retacados de ésta es la mds laboriosa y delicada de la
intervencién ya que en principio se preferird consolidar y coser la pefia natural existente que forrarla
exteriormente con pefia nueva traida de cantera, accién que se reserva para huecos o descalces muy
importantes o zonas extensamente degradadas.
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B2. Recalce de basamento con cosido de pefia base con rocalla siguiendo la ley de cantera.

Tanto en reposicién puntual de faltas con aporte de piedra natural y cosido de las partes afiadidas a
la pefia base, como en recalce de grandes huecos cuyo interior se rellenard con hormigén pobre
mientras que los 50-100 centimetros exteriores se rematardn segin la ley de la roca colindante. Se
distinguen tres tipos en funcién de la ley de la pefa.

B2a. Piedra viva con vetas estratigréficas. piezas relativamente pequefias formando estratos
entre vetas de margas arcillosas u hormigén natural que se reproducird con morteros especiales de
base arcillosa y cal con tierras naturales y aruidos y fragmentos de piedra de la zona.

B2b. Hormigén natural, con fragmentos mds o menos grandes de roca sin estratigrafia clara.

B2c. Roca sin ley de estratigrafia, formada por grandes bloques sin ley aparente de aparejo
Para los tres casos la roca se traerd de las canteras de piedra viva de la isla de Ibiza, previamente
seleccionada segin cada zona de aplicacién.

Los recalces incluyen la excavacién y limpieza de la pefia base para su adecuado apoyo. Si este no
planteara condiciones o su plano de apoyo tuviera inclinacién hacia el exterior se reperfilard y se
coserd el recalce a la pefa base.

B3. Picado y demoliciéon de hormigén en muros de cierre de huecos, recalces y ofras construcciones.
C. OTRAS ACTUACIONES.

C1. Limpieza, consolidacién y puesta en valor de vestigio arqueolégico. (limpieza, consolidantes y
microcosidos puntuales)

C2. Limpieza, consolidacién y puesta en uso de huecos, pasos, etc. posteriores a la muralla.

C3. Eliminacién de servicios (tuberias, pintadas, etc.) y reparacién de heridas por ellos producidos

Se contempla igualmente la limpieza general de todo el pie de muralla retirando todos los
fragmentos sueltos, vegetacion y elementos extrafios. Todas las demoliciones y excavaciones tendrdn
supervisién arqueoldgica que documentard todos los elementos retirados.

CAPITULO III:
CARACTERISTICAS QUE DEBEN TENER LOS MATERIALES A EMPLEAR

3.1. Calidad de los materiales. Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de primera
calidad y reunirdn las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de
construccién.

Los productos de construccién que se incorporen con cardcter permanente a los edificios, en
funcién de su uso previsto, llevardn el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE
de productos de construccién, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otfras
Directivas Europeas que les sean de aplicacién.

3.2. Pruebas y ensayos de materiales. Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser
sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar
su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberé ser aprobado
por la Direccién de las obras, bien entendido que serd rechazado el que no redna las condiciones
exigidas por la buena prdctica de la construccién.

3.3. Materiales no consignados en proyecto. Los materiales no consignados en proyecto que dieran
lugar a precios contradictorios reunirdn las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la
Direccién Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacién alguna por estas condiciones
exigidas.

3.4. Condiciones generales de ejecucion. Condiciones generales de ejecucién. Todos los trabajos,
incluidos en el presente proyecto se ejecutardn esmeradamente, con arreglo a las buenas prdcticas
de la construccién, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el articulo 7 del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.
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CAPITULO IV:

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

4  Movimiento de tierras.

4.1Explanacién y préstamos.

Ejecucién de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por
los planos donde habrén de realizarse ofras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o
simplemente para formar una explanada. Comprende ademds los trabajos previos de limpieza y
desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal.

- El desmonte a cielo abierto consiste en rebajar el terreno hasta la cota de profundidad de la
explanacién.

- El terraplenado consiste en el relleno con tierras de huecos del terreno o en la elevacién del nivel
del mismo.

- Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la zona de excavacién, los
darboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombro, basuras o cualquier tipo de material no
deseable, asi como excavacién de la capa superior de los terrenos cultivados o con vegetacion,
mediante medios manuales o mecdnicos.

- La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno mediante la extraccién, por
medios manuales o mecdnicos, de la tierra vegetal para obtener una superficie regular definida por
los planos donde se han de realizar posteriores excavaciones.

4.1.1De los componentes
Productos constituyentes
Tierras de préstamo o propias.
Control y aceptacién

En la recepcién de las tierras se comprobard que no sean expansivas, no confengan restos
vegetales y no estén contaminadas.
- Préstamos.
- ElI contratista comunicard al director de obra, con suficiente antelacién, la apertura de los
préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no
alterado.
- En el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realizardn los
oportunos ensayos para su aprobacién, si procede, necesarios para determinar las caracteristicas
fisicas y mecdnicas del nuevo suelo: Identificacién granulométrica. Limite liquido. Contenido de
humedad. Contenido de materia orgdnica. indice CBR e hinchamiento. Densificacién de los suelos
bajo una determinada energia de compactacién (ensayos "Proctor Normal' y "Proctor Modificado).
- El material inadecuado, se depositard de acuerdo con lo que se ordene al respecto.
- Los taludes de los préstamos deberdn ser suaves y redondeados y, una vez terminada su
explotacién, se dejardn en forma que no dafen el aspecto general del paisaije.
- Caballeros.
- Los caballeros que se forman, deberdn tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la
escorrentia de las aguas y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.
- Deberdn situarse en los lugares que al efecto sefiale el director de obra y se cuidard de evitar
arrastres hacia la excavacién o las obras de desagie y de que no se obstaculice la circulaciéon por los
caminos que haya establecidos, ni el curso de los rios, arroyos o acequias que haya en las
inmediaciones.
- El material vertido en caballeros no se podrd colocar de forma que represente un peligro para
construcciones existentes, por presién directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.

4.1.2 la ejecucion.
Proyecto y direccién arqueolégica:
Los trabajos se realizardn de acuerdo con el proyecto de excavaciones arqueolégicas que deberd
presentar el arquedlogo director una vez que haya sido nombrado y antes del comienzo de la obra.
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Preparaciéon
- Se solicitard de las correspondientes compafias la posicién y solucién a adoptar para las
instalaciones que puedan verse afectadas, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de
conduccién de energia eléctrica.

Se solicitard la documentacién complementaria acerca de los cursos naturales de aguas
superficiales o profundas, cuya solucién no figure en la documentacién técnica.
- Replanteo. Se marcarédn unos puntos de nivel sobre el terreno, indicando el espesor de tierra
vegetal a excavar.
- En el terraplenado se excavard previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor
que la capa vegetal, y como minimo de 15 c¢cm, para preparar la base del terraplenado.
A continuacién, para conseguir la debida trabazén entre el relleno y el terreno, se escarificard éste.
Cuando el terreno natural presente inclinaciones superiores a 1/5, se excavard, realizando bermas
de una altura entre 50 y 80 cm y una longitud no menor de 1,50 m, con pendientes de mesetas del
4%, hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables.
Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se aseguraré la
eliminacién de éste material o su consolidacién.
Fases de ejecucion
Durante la ejecucién de los trabajos se tomardn las precauciones adecuadas para no disminuir la
resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptardn las medidas necesarias para evitar los
siguientes fendmenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas,
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavacion, erosiones locales y
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.
- Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal.
Los darboles a derribar caerdn hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantdndose vallas que
acoten las zonas de arbolado o vegetacion destinadas a permanecer en su sitio.
Todos los tocones y raices mayores de 10 cm de didmetro serdn eliminados hasta una profundidad
no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavacién y no menor de 15 cm bajo la superficie
natural del terreno.
Todas las oquedades causadas por la extraccién de tocones y raices, se rellenardn con material
andlogo al suelo que ha quedado descubierto, y se compactard hasta que su superficie se ajuste al
terreno existente.
La tierra vegetal se podrd acopiar para su posterior utilizacién en protecciones de taludes o
superficies erosionables.
- Sostenimiento y entibaciones.
El contratista deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que
realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibacién, refuerzo y protecciéon
superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran
causar dafios a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto,
ni hubieran sido ordenados por el director de obra.
- Evacuacién de las aguas y agotamientos.
El contratista adoptard las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de
agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serdn desviadas y encauzadas antes de
que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavacién, para evitar que la
estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presién del agua intersticial y
para que no se produzcan erosiones de los taludes.
- Tierra vegetal.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraido en el desbroce,
se removerd y se acopiard para su utilizacién posterior en proteccién de taludes o superficies
erosionables, o donde ordene el director de obra.
- Desmontes.
Se excavard el terreno con pala cargadora, entre los limites laterales, hasta la cota de base de la
méquina. Una vez excavado un nivel descenderd la mdquina hasta el siguiente nivel ejecutando la
misma operacién hasta la cota de profundidad de la explanacién. La diferencia de cota entre niveles
sucesivos no serd superior a 1,65 m.
En bordes con estructura de contencién, previamente realizada, la maquina trabajard en direccién no
perpendicular a ella y dejard sin excavar una zona de protecciéon de ancho no menor de 1T m que se
quitard a mano, antes de descender la mdaquina, en ese borde, a la franja inferior.
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En los bordes ataluzados se dejard el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro vy
coronacién a ambos lados, en una longitud igual o mayor de 1/4 de la altura de la franja ataluzada.
Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura mdxima de las franjas horizontales seré de
150 cm. Cuando el terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizardn bermas de 50-
80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia dentro en terrenos permeables y hacia
afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuaciéon de la mdquina.

- Empleo de los productos de excavacién.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacién se utilizaran en la formaciéon de rellenos, y
demds usos fijados en el proyecto, o que sefale el director de obra. Las rocas o bolas de piedra que
aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberdn eliminarse.

- Excavacién en roca.

Las excavaciones en roca se ejecutardn de forma que no se dafie, quebrante o desprenda la roca no
excavada. Se pondré especial cuidado en no dafar los taludes del desmonte y la cimentacién de la
futura explanada.

- Terraplenes.

La temperatura ambiente serd superior a 2° C. Con temperaturas menores se suspenderdn los
trabajos.

Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderdn
tongadas sucesivas de anchura y espesor uniforme, paralelas a la explanacién y con un pequefio
desnivel, de forma que saquen aguas afuera.

Los materiales de cada tongada serdn de caracteristicas uniformes.

Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciardn vertiendo las primeras capas
con el espesor minimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y
compactacién de tierras.

Salvo prescripcién en contrario, los equipos de transporte y extensién operardn sobre todo el ancho
de cada capa.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacién si es necesario, de forma que el
humedecimiento sea uniforme.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la
compactacién prevista, se tomardn las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecacién
por oreo, o a la adicién y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva.
Conseguida la humectacién mds conveniente (segUn ensayos previos), se procederd a la
compactacién.

En funcién del tipo de tierras, se pasard el compactador a cada tongada, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior en el ensayo Proctor al 95%, o a 1,45 kg/dm3.

En los bordes, si son con estructuras de contencién, se compactardn con compactador de arrastre
manual y si son ataluzados, se redondeardn todas sus aristas en una longitud no menor de 1/4 de la
altura de cada franja ataluzada.

En la coronacién del terraplén, en los 50 cm Gltimos, se extenderdn y compactardn las tierras de
igual forma, hasta alcanzar una densidad seca de 100%, e igual o superior a 1,75 kg/dm3.

La ¢ltima tongada se realizard con material seleccionado.

Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberdn darse al final unas pasadas sin aplicar
vibracién, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibracién, y
sellar la superficie.

El relleno del trasdés de los muros, se realizard cuando éstos tengan la resistencia necesaria.

Sobre las capas en ejecuciéon debe prohibirse la accién de todo tipo de tréfico hasta que se haya
completado su compactacién. Si ello no es factible, el trafico que necesariomente tenga que pasar
sobre ellas se distribuird de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

- Taludes.

La excavacién de los taludes se realizard adecuadamente para no dafar su superficie final, evitar la
descompresién prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier ofra causa que pueda
comprometer la estabilidad de la excavacién final.

Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavardn de forma que el terreno afectado no
pierda resistencia debido a la deformacién de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de
ésta. La zanja se mantendrd abierta el tiempo minimo indispensable, y el material del relleno se
compactard cuidadosamente.
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Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la proteccién superficial del talud, tales como
plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizarén
inmediatamente después de la excavaciéon del talud.

Acabados

La superficie de la explanada quedard limpia y los taludes estables.

Control y aceptacién

Unidad y frecuencia de inspeccién: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta.

Controles durante la ejecucién: Puntos de observacién.

- Limpieza y desbroce del terreno.

El control de los trabajos de desbroce se realizard mediante inspeccién ocular, comprobando que las
superficies desbrozadas se ajustan a lo especificado. Se controlara:

- Situacién del elemento.

- Cota de la explanacién.

- Situacién de vértices del perimetro.

- Distancias relativas a otros elementos.

- Forma y dimensiones del elemento.

- Horizontalidad: nivelacién de la explanada.

- Altura: grosor de la franja excavada.

- Condiciones de borde exterior.

- Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminacién de restos vegetales y restos
susceptibles de pudricion.

- Retirada de tierra vegetal.

- Comprobacién geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal.

- Desmontes.

- Control geométrico: se comprobarén, en relacién con los planos, las cotas de replanteo del eje,
bordes de la explanacién y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como minimo.

- Base del terraplén.

- Control geométrico: se comprobardn, en relacién con los planos, las cotas de replanteo.

- Excavacién.

- Terraplenes:

- Nivelacién de la explanada.

- Densidad del relleno del nicleo y de coronacién.

- En el nicleo del terraplén, se controlard que las tierras no contengan mdés de un 25% en peso de
piedras de tamafo superior a 15 cm. El contenido de material orgdnico serd inferior al 2%.

- En el relleno de la coronacién, no aparecerdn elementos de tamafio superior a 10 cm, y su cernido
por el tamiz 0,08 UNE, serd inferior al 35% en peso. El contenido de materia orgdnica serd inferior
al 1%.

Conservacién hasta la recepcién de las obras

- Terraplenes.

Se mantendrdn protegidos los bordes ataluzados contra la erosién, cuidando que la vegetacion
plantada no se seque y en su coronacién contra la acumulacién de agua, limpiando los desagies y
canaletas cuando estén obstruidos, asimismo se cortard el suministro de agua cuando se produzca
una fuga en la red, junto a un talud.

No se concentrardn cargas superiores a 200 kg/m2 junto a la parte superior de bordes ataluzados ni
se modificard la geometria del talud socavando en su pie o coronacién.

Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultard a técnico competente que
dictaminard su importancia y en su caso la solucién a adoptar.

No se depositardn basuras, escombros o productos sobrantes de ofros tajos, y se regard
regularmente.

Se mantendrdn exentos de vegetacién, tanto en la superficie como en los taludes.

5.1.1 Medicién y abono.
- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno.
Con medios manuales o mecdnicos.
- Metro cibico de retirada de tierra vegetal.
Retirado y apilado de capa de tierra vegetal, con medios manuales o mecdnicos.
- Metro ciUbico de desmonte.
Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado.
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Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de
excavacién se justificard para su abono.

- Metro cibico de base del terraplén.

Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado.

- Metro cibico de terraplén.

Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensién, riego, compactacién y refino de
taludes.

5.1 Vaciados
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecdnicos, que en todo su
perimetro quedan por debajo del suelo, para anchos de excavacién superiores a 2 m.

5.2.1. De los componentes

Productos constituyentes

- Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cufias, etc.

- Magquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumatico, martillo rompedor.
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

El soporte

El terreno propio.

5.2.2. De la ejecucion

Preparaciéon

Antes de empezar el vaciado, el director de obra aprobard el replanteo efectuado.

Las camillas del replanteo serdn dobles en los extremos de las alineaciones y estardn separadas del
borde del vaciado no menos de 1 m.

Se dispondrdn puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a
los cuales se referirdn todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales
de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se
anotardn en un estadillo para su control por la direccién facultativa.

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabard de sus Compaiias la
posicién y solucién a adoptar, asi como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conduccién
de energia eléctrica.

Ademds se comprobard la distancia, profundidad y tipo de la cimentacién y estructura de contencién
de los edificios que puedan ser afectados por el vaciado.

Antes de comenzar los trabajos, se revisard el estado de las entibaciones, reforzdndolas si fuera
necesario, asi como las construcciones préximas, comprobando si se observan asientos o grietas.
Fases de ejecucion

El contratista deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que
realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibacién, refuerzo y proteccién
superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran
causar dafios a personas o a las obras.

Ademds, el director de obra podrd ordenar la colocacién de apeos, entibaciones, protecciones,
refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o proteccién en cualquier momento

de la ejecucion del elemento de las obras .

El contratista adoptard las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de
agua la zona de las excavaciones. A estos fines se construirdn las protecciones, zanjas y cunetas,
drenajes y conductos de desagiie que sean necesarios.

Si apareciera el nivel fredtico, se mantendrd la excavacién en cimientos libre de agua asi como el
relleno posterior, para ello se dispondrd de bombas de agotamiento, desagies y canalizaciones de
capacidad suficiente.

Los pozos de acumulacién y aspiracién de agua se situaran fuera del perimetro de la cimentacién vy
la succién de las bombas no producird socavacién o erosiones del terreno, ni del hormigén
colocado.

No se realizard la excavacién del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su
vuelco.

No se acumulardn terrenos de excavacién junto al borde del vaciado, separdndose del mismo una
distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
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En tanto se efectie la consolidacién definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservarén las
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados.

El refino y saneo de las paredes del vaciado, se realizaré para cada profundidad parcial no mayor de
3 m.

En caso de lluvia y suspensién de los trabajos, los frentes y taludes quedarén protegidos.

Se suspenderdn los trabajos de excavacién cuando se encuentre cualquier anomalia no prevista,
como variacién de los estratos, cursos de aguas subterrdneas, restos de construcciones, valores
arqueoldgicos y se comunicard a la direccién facultativa.

El vaciado se podrd realizar:

a. Sin bataches.

El terreno se excavard entre los limites laterales hasta la profundidad definida en la documentacién.
El 4ngulo del talud serd el especificado. El vaciado se realizard por franjas horizontales de altura no
mayor de 1,50 m o de 3 m, segin se ejecute a mano o a mdquina, respectivamente. En los bordes
con elementos estructurales de contencién y/o medianeros, lo mdquina trabajard en direcciéon no
perpendicular a ellos y se dejard sin excavar una zona de proteccién de ancho no menor de 1 m,
que se quitard a mano antes de descender la méquina en ese borde a la franja inferior.

b. Con bataches.

Una vez replanteados los bataches se iniciard, por uno de los extremos del talud, la excavacién
alternada de los mismos.

A confinuacién se realizardn los elementos estructurales de contencién en las zonas excavadas y en el
mismo orden.

Los bataches se realizardn, en general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano
y por su parte inferior cuando se realicen con mdquina.

- Excavacién en roca.

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias
al deslizamiento del terreno de cimentacién, estén abiertas o rellenas de material milonitizado o
arcilloso, o bien destaquen sélidos excesivamente pequefios, se profundizard la excavacién hasta
encontrar ferreno en condiciones favorables.

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren
peligrosas, se representardn en planos, en su posicién, direccién y buzamiento, con indicacién de la
close de material de relleno, y se sefalizardn en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra
de fdbrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u
otros.

Acabados

- Nivelacién, compactacién y saneo del fondo.

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminardn la tierra y los trozos de roca sueltos, asi como
los capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por su direccién o consistencia pudieran
debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiardn también las grietas y hendiduras rellendndolas con
hormigén o con material compactado.

También los laterales del vaciado quedardn limpios y perfilados.

La excavacién presentard un aspecto cohesivo. Se eliminardn los lentejones y se repasard
posteriormente.

Control y aceptaciéon

Unidad y frecuencia de inspeccién: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta.

Controles durante la ejecucién: Puntos de observacién.

- Replanteo:

- Dimensiones en planta y cotas de fondo.

- Durante el vaciado del terreno:

- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico.

- Identificacién del terreno de fondo en la excavacién. Compacidad.

- Comprobacién cota de fondo.

- Excavacién colindante a medianerias. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se haré
una revisién general de las edificaciones medianeras.

- Nivel fredtico en relacién con lo previsto.

- Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.

- Entibacién. Se mantendrd un control permanente de las entibaciones y sostenimientos,
reforzédndolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario.
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- Altura: grosor de la franja excavada, una vez por cada 1000 m3 excavados, y no menos de una
vez cuando la altura de la franja sea igual o mayor de 3 m.

- Condiciones de no aceptacién.

- Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm.

- Zona de proteccién de elementos estructurales inferiora 1 m.

- Angulo de talud: superior al especificado en mas de 2 °.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberdn ser corregidas por el
contratista.

Conservacién hasta la recepcién de las obras

Se tomardn las medidas necesarias para asegurar que las caracteristicas geométricas permanezcan
estables, protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosién o desmoronamiento por
parte de las aguas de escorrentia.

5.2.3. Criterios de medicién

- Metro cibico de excavaciéon a cielo abierto.

Medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos
(deficientes, blandos, medios, duros y rocosos), con medios manuales o mecdnicos (pala cargadora,
compresor, martillo rompedor). Se establecerdn los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al
volumen total.

El exceso de excavacién deberd justificarse a efectos de abono.

5.2 Excavacién en zanjas y pozos.

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios
manuales o mecdnicos, con ancho o didmetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m.

Los zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones,
mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relacién a su
profundidad.

Los bataches son excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o
cimentaciones préximas.

5.3.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cufias, etc.

- Magquinaria: pala cargadora, compresor, retroexcavadora, martillo neumético, martillo rompedor,
motoniveladora, etc.

- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua, etc.

5.3.2 De la ejecucion.

Preparaciéon

Antes de comenzar las excavaciones, estardn aprobados por la direccién facultativa el replanteo y las
circulaciones que rodean al corte.

Las camillas de replanteo serdn dobles en los extremos de las alineaciones, y estardn separadas del
borde del vaciado no menos de 1 m.

Se solicitard de las correspondientes Compafiias, la posicién y solucién a adoptar para las
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavacién, asi como la distancia de seguridad a
tendidos aéreos de conduccién de energia eléctrica.

Se protegerdn los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por la excavacién, como
bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, drboles, etc.

Se dispondrdn puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavacién,
a los que se referirdn todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales
de los puntos del terreno y/o edificaciones préximas sefialados en la documentacién técnica. Las
lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos, se anotardn en un estadillo para su
control por la direccién facultativa.

Se determinard el tipo, situacién, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una
distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja.

Se evaluard la tension de compresion que transmite al terreno la cimentacién proxima.

10

4



PLIEGO DE CONDICIONES. CONSOLIDACION PIE DE MURALLA

» \/ X
2

Eivissa

PLAN DIRECTOR DE LAS MURALLAS DE IBIZA

El contratista notificaré al director de las obras, con la antelacién suficiente el comienzo de cualquier
excavacién, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.
Fases de ejecucion

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el director de obra autorizard el inicio de la
excavacion.

La excavacién continuard hasta llegar a la profundidad sefialada en los planos y obtenerse una
superficie firme y limpia a nivel o escalonada, segin se ordene por la direccién facultativa.

El director de obra podrd autorizar la excavacién en terreno meteorizable o erosionable hasta
alcanzar un nivel equivalente a 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia o
conduccién a instalar y posteriormente excavar, en una segunda fase, el resto de la zanja hasta la
rasante definitiva del fondo.

El comienzo de la excavacién de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerd cuando
se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construccién, y se excavardn los
Ultimos 30 cm en el momento de hormigonar.

Los fondos de las zanjas se limpiardn de todo material suelto y sus grietas o hendiduras se rellenardn
con el mismo material que constituya el apoyo de la tuberia o conduccién.

En general, se evitard la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicédndolas lo antes
posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las
profundas.

Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibardn.

En tanto se efectle la consolidacién definitiva de las paredes y fondo de la excavacién, se
conservardn las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujecién de las
construcciones y/o terrenos adyacentes, asi como de vallas y/o cerramientos.

Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentacién, se hard una revisién
general de las edificaciones medianeras.

Los productos de excavaciéon de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrén
depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separacién del borde de la
misma de un minimo de 60 cm.

- Los pozos junto a cimentaciones préximas y de profundidad mayor que ésta, se excavardn con las
siguientes prevenciones:

- reduciendo, cuando se pueda, la presién de la cimentacién proxima sobre el terreno, mediante
apeos,

- realizando los trabajos de excavacién y consolidaciéon en el menor tiempo posible,

- dejando como mdximo media cara vista de zapata pero entibada,

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre
tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas,

- no se considerardn pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de
contencién o se hayan rellenado compactando el terreno.

- Cuando la excavacién de la zanja se realice por medios mecdnicos, ademds, serd necesario:

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad,

- que la separaciéon entre el tajo de la mdaquina y la entibacién no sea mayor de vez y media la
profundidad de la zanja en ese punto.

- En general, los bataches comenzardn por la parte superior cuando se realicen a mano y por la
inferior cuando se realicen a mdquina.

Se acotard, en caso de realizarse a mdquina, la zona de accién de cada mdquina.

Podran vaciarse los bataches sin realizar previomente la estructura de contencién, hasta una
profundidad méxima, igual a la altura del plano de cimentacién préximo mds la mitad de la
distancia horizontal, desde el borde de coronacién del talud a la cimentacién o vial mds préximo.
Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibard.

Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciardn por uno de los extremos, en
excavacién alternada.

No se acumulard el terreno de excavacién, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo
separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad.

Acabados

Refino, limpieza y nivelacién.

Se retirardn los fragmentos de roca, lajas, bloques, y materiales térreos, que hayan quedado en
situacién inestable en la superficie final de la excavacién, con el fin de evitar posteriores
desprendimientos.
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El refino de tierras se realizard siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se
produce un sobreancho de excavacién, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se
rellenard con material compactado.

En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarén en un
plazo comprendido enfre 3 y 30 dias, segin la naturaleza del terreno y las condiciones
climatolégicas del sitio.

Control y aceptacién

Unidad y frecuencia de inspeccién.

- Zanjas: cada 20 m o fraccién.

- Pozos: cada unidad.

- Bataches: cada 25 m, y no menos de uno por pared.

Controles durante la ejecucién: Puntos de observacién.

- Replanteo:

- Cotas entre ejes.

- Dimensiones en planta.

- Zanjas y pozos. No aceptacién de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores
a+-10cm.

- Durante la excavacién del terreno:

- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico.

- Identificacién del terreno de fondo en la excavacién. Compacidad.

- Comprobacién cota de fondo.

- Excavacién colindante a medianerias. Precauciones.

- Nivel fredtico en relacién con lo previsto.

- Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.

- Agresividad del terreno y/o del agua fredtica.

- Pozos. Entibacién en su caso.

- Comprobacién final:

- Bataches: No aceptacién: zonas macizas entre bataches de ancho menor de 90 cm del
especificado en el plano y el batache, mayor de 110 cm de su dimensién.

- El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrdn las formas y dimensiones exigidas,
con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias
de + - 5 cm, con las superficies teéricas.

- Se comprobard que el grado de acabado en el refino de taludes, serd el que se pueda conseguir
utilizando los medios mecdnicos, sin permitir desviaciones de linea y pendiente, superiores a 15 cm,
comprobando con una regla de 4 m.

- Las irregularidades localizadas, previa a su aceptaciéon, se corregirdn de acuerdo con las
instrucciones de la direccién facultativa.

- Se comprobaran las cotas y pendientes, verificdndolo con las estacas colocadas en los bordes del
perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronacién de la
trinchera.

Conservacién hasta la recepcién de las obras

Se conservardn las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino,
limpieza y nivelacién, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad.

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavacién no deberd
permanecer abierta a su rasante final més de 8 dias sin que sea protegida o finalizados los trabajos
de colocacién de la tuberia, cimentacién o conduccién a instalar en ella.

5.3.3 Medicién y abono.

- Metro ciUbico de excavacién a cielo abierto

Medidos sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de

excavacién, y aplicadas las secciones tedricas de la excavacién, en terrenos deficientes, blandos,

medios, duros y rocosos, con medios manuales o0 mecdnicos.

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavacién y nivelaciéon de
tierras.

En terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecdnicos, sin incluir

carga sobre fransporte.

12

4



PLIEGO DE CONDICIONES. CONSOLIDACION PIE DE MURALLA

» \/ X
2

Eivissa

PLAN DIRECTOR DE LAS MURALLAS DE IBIZA

5 Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Se definen como obras de relleno, las consistentes en la extensién y compactacién de suelos
procedentes de excavaciones o préstamos que se realizan en zanjas y pozos.

5.3.1 De los componentes.

Productos constituyentes

Tierras o suelos procedentes de la propia excavacién o de préstamos autorizados por la direccién
facultativa.

Control y aceptacién

Previa a la extensién del material se comprobard que es homogéneo y que su humedad es la
adecuada para evitar su segregacién durante su puesta en obra y obtener el grado de compactacion
exigido.

Los acopios de cada tipo de material se formardn y explotardn de forma que se evite su segregacién
y contaminacién, evitdndose una exposicién prolongada del material a la intemperie, formando los
acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

El soporte

La excavacién de la zanja o pozo presentard un aspecto cohesivo. Se habrdan eliminado los
lentejones y los laterales y fondos estaran limpios y perfilados.

5.3.2 De la ejecucion.

Preparaciéon

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial
o subdlvea, se desviardn las primeras y captarén las segundas, conduciéndolas fuera del drea donde
vaya a realizarse el relleno, ejecutdndose éste posteriormente.

Fases de ejecucion

En general, se verterdn las tierras en el orden inverso al de su extraccién cuando el relleno se realice
con tierras propias.

Se rellenard por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de dridos o terrones mayores de
8 cm.

En los Gltimos 50 cm se alcanzard una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Préctor
Normal y del 95% en el resto. Cuando no sea posible este control, se comprobard que el pisén no
deje huella tras apisonarse fuertemente el terreno y se reducird la altura de tongada a 10 cm y el
tamano del drido o terrén a 4 cm.

Si las tierras de relleno son arenosas, se compactard con bandeja vibratoria.

Control y aceptacién

Unidad y frecuencia de inspeccién: cada 50 m3 o fraccién, y no menos de uno por zanja o pozo.

- Compactacién.

Rechazo: si no se ajusta a lo especificado o si presenta asientos en su superficie.

Se comprobard, para volimenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea
menor que el terreno inalterado colindante.

Conservacién hasta la recepcién de las obras

El relleno se ejecutard en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo
momento la contaminacién del relleno por materiales extrafios o por agua de lluvia que produzca
encharcamientos superficiales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminacién en alguna zona del
relleno, se eliminard el material afectado, sustituyéndolo por ofro en buenas condiciones.

5.3.3 Medicién y abono.

- Metro cibico de relleno y extendido de material filtrante.

Compactado, incluso refino de taludes.

- Metro cibico de relleno de zanjas o pozos.

Con fierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisén
manual o bandeja vibratoria.

5. Morteros.

6.1  Dosificacién de morteros.
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Se fabricardn los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicdndose cual ha de
emplearse en cada caso para la ejecuciéon de las distintas unidades de obra.

6.2  Fabricacién de morteros.

Los morteros se fabricardn en seco, continudndose el batido después de verter el agua en la
forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin
palomillas ni grumos.

6.3  Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va incluida en las unidades a
las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algin caso excepcional se medird
y abonard por metro ctbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un
nuevo precio contradictorio.

Articulo 7.- Hormigones.

7.1. Dosificacién de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los dridos, dosificacién de agua
y consistencia del hormigén de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso,
y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

7.2. Fabricacién de hormigones.

En la confeccién y puesta en obra de los hormigones se cumplirdn las prescripciones generales de
la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC,
del Ministerio de Fomento.

Los dridos, el agua y el cemento deberdn dosificarse automdticamente en peso. Las instalaciones
de dosificacién, lo mismo que todas las demds para la fabricacién y puesta en obra del hormigén
habrén de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacién serdn del dos por ciento para el agua y el cemento,
cinco por ciento para los distintos tamafios de dridos y dos por ciento para el drido total. En la
consistencia del hormigén admitiré una tolerancia de veinte milimetros medida con el cono de
Abrams.

Lo instalacién de hormigonado serd capaz de realizar una mezcla regular e intima de los
componentes proporcionando un hormigén de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera deberd colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la
velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberdn
sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los dridos en el mezclador, este se habrd cargado de una parte
de la cantidad de agua requerida por la masa completédndose la dosificacién de este elemento en un
periodo de tiempo que no deberd ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los dridos se han
infroducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciard totalmente
su contenido.

No se permitird volver a amasar en ningn caso hormigones que hayan fraguado parcialmente
aunque se afadan nuevas cantidades de cemento, dridos y agua.

7.3. Mezcla en obra.
La ejecucién de la mezcla en obra se hard de la misma forma que la sefalada para la mezcla en
central.

7.4. Transporte de hormigén.

El transporte desde la hormigonera se realizard tan rdpidamente como sea posible. En ningin
caso se tolerard la colocacién en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o
presenten cualquier ofra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cénicos, que
favorecerfan la segregacién.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en una instalacién central, su transporte a
obra deberd realizarse empleando camiones provistos de agitadores.
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7.5. Puesta en obra del hormigén.

Como norma general no deberd transcurrir mds de una hora entre la fabricacién del hormigén,
su puesta en obra y su compactacién.

No se permitird el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a un metro, quedando
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de
medio metro de los encofrados.

Al verter el hormigdén se removerd enérgica y eficazmente para que las armaduras queden
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se relne gran cantidad de acero,
y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separacién entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigén se ejecutard de modo que el avance se realice en todo su
espesor.

En vigas, el hormigonado se haré avanzando desde los extremos, llendndolas en toda su altura y
procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada
escurra a lo largo del encofrado.

7.6. Compactacién del hormigén.

La compactacién de hormigones deberd realizarse por vibracién. Los vibradores se aplicardn
siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si
se emplean vibradores internos, deberdn sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el
hormigén. La agujo se introducird y retirard lentamente, y a velocidad constante, recomendédndose a
este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras.
La distancia entre los puntos sucesivos de inmersidn no serd superior a 75 cm., y serd la adecuada
para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectacién brillante, siendo preferible
vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducird el vibrador a menos de 10 cm. de la
pared del encofrado.

7.7. Curado de hormigén.

Durante el primer perfodo de endurecimiento se someterd al hormigén a un proceso curado
segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatolégicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hormigén y evitarse todas las causas tanto
externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuracién del elemento
hormigonado. Una vez humedecido el hormigén se mantendrédn himedas sus superficies, mediante
arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos andlogos durante tres dias si el conglomerante empleado
fuese cemento Portland |-35, aumentdndose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese
de endurecimiento mds lento.

7.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podrédn ser de hormigonado, contraccién ¢ dilataciéon, debiendo cumplir lo
especificado en los planos.

Se cuidard que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la
direccién de los méximos esfuerzos de compresién, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccién, se dejardn juntas abiertas durante
algdn tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas
deberd ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiard la junta de toda suciedad, lechada o érido que haya
quedado suelto, y se humedecerd su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie
lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigén. Se procurard alejar las juntas de
hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

7.9. Terminacién de los paramentos vistos.

Si no se prescribe ofra cosa, la méxima flecha o irregularidad que pueden presentar los
paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en
cualquier direccién serd la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).
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7.10. Limitaciones de ejecucién.

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso de lluvias, adoptdndose las
medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigén fresco o lavado de
superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrd de picar la superficie lavada, regarla y continuar el
hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacién de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizard desde una altura méxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a
distancia que impidan la segregacién de los componentes del hormigén. Se realizard por tongadas de
30 cm.. Se vibrard sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.

Se suspenderd el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C, o suba de 40°C, o lo
vaya a hacer en las préximas 48 h. Se podran utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero
bajo la autorizacién de la D.F.

No se dejardn juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederd a la
limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuacién mortero rico en
cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratard la junta con
resinas epoxi.

No se mezclardn hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo himedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un
70% de su resistencia

Se procederd al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no
antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.

7.11. Medicién y Abono.

El hormigén se medird y abonard por metro cibico realmente vertido en obra, midiendo entre
caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentacién que no necesiten
encofrado se medird entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la
unidad de hormigén se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se
medird de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones
todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el
Cuadro de Precios se indicara que estd incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerard la
misma medicién del hormigén por metro cibico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos
siempre los servicios y costos de curado de hormigén.

Articulo 8.- Encofrados.

8.1. Construccién y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberdn poseer la resistencia y
la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los
efectos dindmicos producidos por el sistema de compactacién exigido o adoptado, no se originen
esfuerzos anormales en el hormigén, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de
endurecimiento, asi como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serdn sélidos y sencillos, de modo
que su montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mdas de 6 m. de luz libre se dispondrén con la
contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera
cavidad en el intrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serdn cuidadosamente
rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedecerdn antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcién
del agua contenida en el hormigén, y se limpiardn especialmente los fondos dejandose aberturas
provisionales para facilitar esta labor.
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Las juntas entre las distintas tablas deberdn permitir el entumecimiento de las mismas por la
humedad del riego y del hormigén, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el
hormigonado, para lo cual se podrd realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccién de las diversas partes del encofrado

Montaje segin un orden determinado segin sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se
coloca una cara, después la armadura y , por Gltimo la ofra cara; si es en pilares, primero la armadura
y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuacién la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigén después de desencofrar, sobretodo
en ambientes agresivos.

Se anotard la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizard mediante tablones/durmientes

Si'la altura es excesiva para los puntales, se realizardn planos intermedios con tablones colocados
perpendicularmente a estos; las lineas de puntales inferiores irdn arriostrados.

Se vigilard la correcta colocacién de todos los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza
y humedecido de las superficies

El vertido del hormigén se realizard a la menor altura posible

Se aplicardn los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberdn resistir las acciones que se desarrollen durante la operacién de vertido y
vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, segin las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10 2
De 0.11 @ 0.20 3
De 0.21 0 0.40 4
De 0.41 a 0.60 6
De 0.61 a 1.00 8
Més de 1.00 10

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40

- Desplomes
En una planta 10
En total 30

8.2. Apeos y cimbras. Construccién y montaije.

Las cimbras y apeos deberdn ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento
completo sustentado, asi como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas
(operarios, maquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos fendrdn la resistencia y disposicién necesaria para que en ningdn momento
los movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de
conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

8.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrd efectuarse a un dia de
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas
y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigén. Los costeros
verticales de elementos de gran canto no deberdn retirarse antes de los dos dias con las mismas
salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podré realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del
resultado; las pruebas de resistencia, elemento de construccién sustentado haya adquirido el doble
de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado
se hard de modo suave y uniforme, recomenddndose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y
otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procederd al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7 dias para los soportes y tres
dias para los demds casos, siempre con la aprobacién de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrardn siguiendo las indicaciones de la NTE-
EH, vy la EHE, con la previa aprobacién de la D.F. Se procederd al aflojado de las cufas, dejando el
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elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobacién de la
flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regard abundantemente, también se podrd aplicar
desencofrante superficial.

Se apilardn los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa
limpieza

8.4. Medicién y abono.

Los encofrados se medirdn siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el
hormigén, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares
de sujecién o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posicién correcta y segura contra
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen ademds, los desencofrantes y las operaciones de
desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el
encofrado la unidad de hormigén, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares
y el desencofrado van incluidos en la medicién del hormigén.

Articulo 9.- Armaduras.

9.1. Colocacién, recubrimiento y empalme de armaduras. )
Todas estas operaciones se efectuardn de acuerdo con los articulos de la INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de

Fomento.

9.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se abonardn los kg. realmente
empleados, deducidos de los planos de ejecucién, por medicién de su longitud, afiadiendo la
longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios
correspondientes a los distintos didmetros empleados.

En ningln caso se abonard con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante
de la medicién efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprenderd a la adquisicién, los transportes de cualquier clase hasta el punto de
empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado,
sustentacién y colocacién en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 10 Estructura de madera.
No procede
Articulo 11. Canteria.

11.1 Descripcioén.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacién, utilidad, etc. utilizados en la
construccién de edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias, piezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de ofros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen
misién resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con
junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...efc
*  Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misidn resistente o
decorativa, y que por su colocacién se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras
tienen forma mds o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estard comprendido entre 15y
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposicién de mortero. Ordinaria cuando las
piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los
mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple
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fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas
expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterdndolo. Esta
denominacién serd independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en seco. Careada es la
obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se
obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca,
ordinaria o careada.
= Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misién resistente o
decorativa, que por su colocacién se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen
forma mds o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitird la colocacién
a mano.
= Sillerias

Es la fdbrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden
tener misién resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes.
Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo una o mds caras labradaos. El peso de las piezas es
de 75 a 150 Kg.
= Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas,
cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bévedas y otros. Normalmente tienen misidn
decorativa, si bien en otros casos ademds tienen misién resistentes.
El presente proyecto contempla fabricas especiales de piedra con condiciones especificas sefialadas en
sus descripciones.

11.2 Componentes.
» Chopados
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
*  Mamposterias y sillarejos
- Forma irregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metélico o ladrillo.

= Sillerias

- Forma regular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metélico o ladrillo.
» Piezas especiales

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metélico o ladrillo.

11.3 Condiciones previas.
- Planos de proyecto donde se defina la situacién, forma y detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
- Colocacién de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.
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Ejecucién.

Seleccién y extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camién.

Volcado de la piedra en lugar idéneo.

Replanteo general.

Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccién
facultativa.

Tendido de hilos entre miras.

Limpieza y humectaciéon del lecho de la primera hilada.

Colocacién de la piedra sobre la capa de mortero.

Acufiado de los mampuestos (segun el tipo de fdbrica, procederd o no).

Ejecucién de las mamposterias o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su
posicion.

Rejuntado de las piedras, si asf se exigiese.

Limpieza de las superficies.

Proteccién de la fébrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con
pldsticos u ofros elementos.

Regado al dia siguiente.

Retirada del material sobrante.

Anclaje de piezas especiales.

Control.

Replanteo.

Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.
Geometria de los dngulos, arcos, muros apilastrados.
Distancias mdximas de ejecucion de juntas de dilatacién.
Planeidad.

Aplomado.

Horizontalidad de las hiladas.

Tipo de rejuntado exigible.

Limpieza.

Uniformidad de las piedras.

Ejecucién de piezas especiales.

Grueso de juntas.

Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sinftomas de descomposicién,
fisuracién, disgregacion.

Morteros utilizados.

11.6 Seguridad.

Se cumplird estrictamente lo que para estos trabaojos establezca la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo

Las escaleras o medios auxiliares estardn firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contard con la colaboracién del Ayudante

Se utilizardn las herramientas adecuadas.

Se tendrd especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.

Se utilizardn guantes y gafas de seguridad.

Se utilizard calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estardn dotadas de grado de aislamiento Il

11.7 Medicién.

Los chapados se medirdn por m? indicando espesores, 6 por m?, no descontando los huecos
inferiores a 2 m?.

Las mamposterias vy sillerias se medirén por m?, no descontando los huecos inferiores a 2 m?.

Los solados se medirén por m?.

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas se medirdn por metros
lineales.

Las columnas se medirdn por unidad, asi como ofros elementos especiales como: bolas, escudos,

fustes, ...

etc
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11.8 Mantenimiento.
Se cuidard que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetracién de agua.
Se vigilardn los anclajes de las piezas especiales.
Se evitard la caida de elementos desprendidos.
Se limpiardn los elementos decorativos con productos apropiados.
Se impermeabilizardn con productos idéneos las fabricas que estén en proceso de descomposicién.
Se tratardn con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.

12. Carpinteria de madera.
no procede

13. Carpinteria metélica.
No procede

14. Pintura.
No procede

Articulo 15.- Instalacién eléctrica.
En caso de necesidad de sustitucién o reforma de instalaciones existentes

La ejecucién de las instalaciones se ajustard a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegacién de Industria en el dmbito de
su competencia. Asi mismo, en el dmbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirdn las
normas de la Compafia Suministradora de Energia.

Se cuidard en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los

operarios y transeuntes.

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de

este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos
que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacién.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Serdn de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tensién nominal de 0,6/1
Kilovoltios para la linea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalacién, debiendo estar
homologados segin normas UNE citadas en la Instruccién ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Serdn de cobre y presentardn el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrdn instalar
por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo
que sefalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energia. La seccién minima de
estos conductores serd la obtenida utilizando la tabla 2 (Instruccién ITC-BTC-19, apartado 2.3), en
funcién de la seccién de los conductores de la instalacién.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberdn poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.
- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear serdn aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccién de grado 5
contra dafios mecdnicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo
o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serén del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y
dispondran de un grado de proteccién de 7.
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Los didmetros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores, en
funcién del nimero, clase y seccién de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la
Instruccion MI-BT-019. Para mds de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones
diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccién interior de éste serd, como minimo, igual a tres veces
la seccién total ocupada por los conductores, especificando Gnicamente los que realmente se utilicen.
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Serdn de material pldstico resistente o metdlicas, en cuyo caso estardn aisladas interiormente y
protegidas contra la oxidacién.

Las dimensiones serdn tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad equivaldrd al didmetro del tubo mayor mdas un 50% del mismo, con un
minimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el didmetro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los
casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizard nunca por simple retorcimiento entre
si de los conductores, sino utilizando bornes de conexién, conforme a la Instruccién ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortardn la corriente maxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicién intermedia. Serdn del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto serdn tales que la temperatura no pueda exceder en
ningln caso de 65° C. en ninguna de sus piezas.

Su construccién serd tal que permita realizar un nimero del orden de 10.000 maniobras de
apertura y cierre, con su carga nominal a la tensién de trabajo. Llevardn marcada su intensidad y
tensiones nominales, y estardn probadas a una tensién de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores serdn de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrdn cortar la corriente
méxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente,
abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicién intermedia. Su capacidad de
corte para la proteccién del corfo-circuito estard de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que
pueda presentarse en un punto de la instalacién, y para la proteccién contra el calentamiento de las
lineas se regulardn para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevardn marcadas la intensidad y
tensién nominales de funcionamiento, asf como el signo indicador de su desconexionado. Estos
automdticos magnetotérmicos serdn de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando
actte la desconexién.

Los interruptores diferenciales serén como minimo de alta sensibilidad (30 mA.) y ademés de corte
omnipolar. Podran ser "puros', cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto
independiente una vez que salen del cuadro de distribucién, o del tipo con proteccién magnetotérmica
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacién de contadores
serdn calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrén sobre material aislante e
incombustible, y estardn construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberdn
poder ser reemplazados bajo tensién sin peligro alguno, y llevardn marcadas la intensidad y tensién
nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear serdn de material aislante, llevardn marcadas su intensidad y
tensién nominales de trabajo y dispondrdn, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El
nimero de tomas de corriente a instalar, en funcién de los m2 de la vivienda y el grado de
electrificacién, serd como minimo el indicado en la Instruccién ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tfierra podrdn realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante
electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexién con el conductor de enlace su
correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobacién o
dispositivo de conexién. El valor de la resistencia serd inferior a 20 Ohmios.
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25.1 condiciones generales de ejecucién de las instalaciones.

Las cajas generales de proteccion se situardn en el exterior del portal o en la fachada del edificio,
segun la Instruccién ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metdlica, deberd llevar un borne para su puesta
a tierra.

La centralizacién de contadores se efectuard en médulos prefabricados, siguiendo la Instruccién
ITC-BTC-016 y la norma u homologacién de la Compafia Suministradora, y se procurard que las
derivaciones en estos médulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo
protector correspondiente.

El local de situacion no debe ser himedo, y estard suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota
del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberdn disponerse sumideros de
desagie para que, en caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan producirse
inundaciones en el local. Los contadores se colocardn a una altura minima del suelo de 0,50 m. y
méxima de 1,80 m., y entre el contador mds saliente y la pared opuesta deberd respetarse un pasillo
de 1,10 m., segin la Instruccién ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizard a lo largo de la caja de la escalera de uso
comun, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas,
segUn se define en la Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situardn en el interior de las viviendas, lo mds cerca posible
a la entrada de la derivacion individual, a poder ser préximo a la puerta, y en lugar fécilmente
accesible y de uso general. Deberdn estar realizados con materiales no inflamables, y se situardn a una
distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrd un borne para la conexién de los conductores de proteccion de la
instalaciéon inferior con la derivacién de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de
derivacién individual entrard un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccién.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se ejecutard
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el
conductor de proteccién. Se fijard sobre los mismos un letrero de material metdlico en el que debe estar
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificacién y la fecha en la que se ejecutd la
instalacién.

La ejecuciéon de las instalaciones interiores de los edificios se efectuard bajo tubos protectores,
siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se
efectuard la instalacién.

Deberd ser posible la fécil introduccién y retirada de los conductores en los tubos después de haber
sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren
convenientes.

Los conductores se alojardn en los tubos después de ser colocados éstos. La unidn de los
conductores en los empalmes o derivaciones no se podrd efectuar por simple retorcimiento o
arrollamiento entre si de los conductores, sino que deberd realizarse siempre utilizando bornes de
conexién montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexién, pudiendo
utilizarse bridas de conexién. Estas uniones se realizardn siempre en el interior de las cajas de empalme
o derivacién.

No se permitirdn més de tres conductores en los bornes de conexién.

Las conexiones de los inferruptores unipolares se realizarén sobre el conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacién en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberd instalarse
de acuerdo con lo establecido en la Instruccién ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacién deben estar conectadas a la misma fase. En caso
contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separacién de 1,5 m. como
minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en
cocinas, cuartos de bafo o aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean
conductores, serdn de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalard completamente independiente de
cualquier ofro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la Instruccién ITC-BT-27, se tendrdn
en cuenta los siguientes volimenes y prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

23

4



—
® VN
T

PLIEGO DE CONDICIONES. CONSOLIDACION PIE DE MURALLA iy - 2

Eivissa PLAN DIRECTOR DE LAS MURALLAS DE IBIZA

Comprende el interior de la bafera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los
aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.

Volumen 1
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen O y el plano horizontal situado a 2,25m
por encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la bafiera o ducha. Grado de proteccion IPX2
por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bafieras hidromasaje y bafios comunes
Cableado de los aparatos eléctricos del volumen O y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no
superiores a 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior
a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Proteccién igual que en
el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del
volumen tres por debajo de la bafera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2,
4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. Protecciéon IPX5, en bafios comunes,
cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las
bases si estan protegidas, y los ofros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una resistencia minima del aislamiento por lo menos
igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensién maxima de servicio expresada en Voltios, con un
minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacién eléctrica se medird con relacién a tierra y entre conductores
mediante la aplicacién de una tensién continua, suministrada por un generador que proporcione en
vacio una tensién comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una
carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondrd punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder efectuar la medicién
de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bafio, cuartos de aseo y
lavaderos, asi como de usos varios, llevardn obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos
de bafio y aseos se realizardn las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevardn una proteccién contra sobre-intensidades, mediante un
interruptor automdtico o un fusible de corto-circuito, que se deberdn instalar siempre sobre el conductor
de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexién del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectardn a tierra siempre que
sean metdlicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja metdlica del
transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberdn conectarse a
tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberan llevar en sus
clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurard que estos aparatos estén
homologados segin las normas UNE.

Los mecanismos se situardn a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la
Vivienda.

En Ibiza 5 de Julio de 2011

Fernando Cobos estudio arquitectura SLP
Fernando Cobos Guerra
arquitecto
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